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PREGAO ELETRONICO FMS N° 47/2022

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que a Fundagdo Municipal de Salde de Niterdi, sediada a rua Visconde
de Sepetiba n° 987/ 8° andar — Centro — Niterdi, realizara licitacdo, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, do tipo
menor prec¢o global, nos termos da Lei n® 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Municipal n. 9.642/2005, de 31 de agosto
de 2005, do Decreto Municipal n°® 11.117/2012, Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas atualizacdes, a
Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n. 03/2018, a Lei n® 11.488, de 15 de junho de 2007, aplicando-se subsidiariamente, a Lei
n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Municipal 2.849/2011, e as exigéncias estabelecidas neste Edital.

DATA DA LICITACAO: 07/12/2023

HORARIO: 10 HORAS

LOCAL : Portal de Compras do Governo Federal — www.comprasgovernamentais.gov.br
EMAIL : comissaocppsaude@gmail.com

1. DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
DESTINADOS A ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES
PARA REFORMA DAS EDIFICACOES QUE COMPOEM A POLICLINICA REGIONAL CARLOS ANTONIO DA
SILVA, situada na Av. Jansen de Melo, s/n — S&o Lourengo, Niterdi - RJ, conforme as especifica¢des constantes no Anexo |
(Termo de Referéncia).

1.2 O objeto da licitacdo tem a natureza de servico comum de engenharia. O critério de julgamento sera menor preco e o regime
de execucgdo é de empreitada por menor preco unitario.

1.3. Todos os servigos deverdo ser realizados com rigorosa observancia do projeto basico de arquitetura apresentado pela
CONTRATANTE, assim como das normas técnicas eventualmente concebidas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
— ABNT quanto a requisitos minimos de qualidade nos termos da Lei n° 4.150, de 1962.

2 DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1 As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotagdo orcamentaria propria, prevista no orgamento da
Fundagdo Municipal de Salde para o exercicio de 2023, na classificagdo abaixo:

FONTE: 1.704.00

PROGRAMA DE TRABALHO: 25.43.10.301.0133.5068

NATUREZA DA DESPESA: 44.90.51

2.2 As despesas relativas aos exercicios subseqlientes correrdo por conta das dotagcBes orcamentarias respectivas, devendo ser
empenhadas no inicio de cada exercicio.

3 DO CREDENCIAMENTO

3.1 O Credenciamento é o nivel bésico do registro cadastral no SICAF, que permite a participacdo dos interessados na modalidade
licitatéria Pregdo, em sua forma eletronica.

32 O cadastro no SICAF devera ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sitio
WWW.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira
—ICP - Brasil..

3.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a
presunc¢do de sua capacidade técnica para realizacdo das transacgdes inerentes a este Pregéo.

3.4 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacfes efetuadas em seu nome, assume como firmes e
verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF e manté-los atualizados junto
aos Orgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteragdo dos registros tdo logo
identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1 A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagdo

4 DA PARTICIPACAO NO PREGAO

4.1 Poderdo participar deste Pregdo interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta licitagdo, e que
estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, conforme disposto no
art. 9° da IN SEGES/MP n° 3, de 2018.

4.1.1 Os licitantes deverdo utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

4.2 N&o poderdo participar desta licitacdo os interessados:


http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.comprasgovernamentais.gov.br&umid=430E31AC-70A7-6B05-9AA8-F59BA4DC8B50&auth=14cd2a61769b426d6a6f0362faa35895243d54fa-6e2197056396482feb6896ce169217ee94d7ae2f
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4.2.1 proibidos de participar de licitagces e celebrar contratos administrativos, na forma da legislacéo vigente;
4.2.2 que nao atendam as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.2.3 estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citacdo e responder
administrativa ou judicialmente;

4.2.4 que se enquadrem nas vedacOes previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 1993,;

4.2.5 que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolucdo ou liquidacao;

4.2.6 entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;

4.2.7 Organizacbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢do (Ac6rddao n° 746/2014-TCU-
Plenario).

4.2.8 Sociedades cooperativas, considerando a vedacdo contida no art. 10 da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 2017.
4.3 Nos termos do art. 5° do Decreto n® 9.507, de 2018, é vedada a contratacdo de pessoa juridica na qual haja administrador ou
socio com poder de diregdo, familiar de:

a)detentor de cargo em comissdo ou fungdo de confianca que atue na area responsavel pela demanda ou contratacdo; ou

b)de autoridade hierarquicamente superior no ambito do 6rgdo contratante.

4.3.1Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o conjuge, 0 companheiro ou o parente em linha reta ou colateral,
por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Sumula Vinculante/STF n° 13, art. 5°, inciso V, da Lei n°® 12.813, de 16 de
maio de 2013 e art. 2°, inciso 111, do Decreto n.° 7.203, de 04 de junho de 2010);

4.4 Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilizacdo, na execucdo dos servicos contratados, de
empregado da futura Contratada que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comissao ou fungéo de confianga neste
6rgdo contratante.

4.5 Como condi¢des para participacdo no Pregdo, a licitante assinalara “sim” ou “ndo” em campo proprio do sistema eletronico,
relativo as seguintes declarag6es:

4.5.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apta a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

4.5.1.1 nos itens exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “néo”
impedira o prosseguimento no certame;

4.5.1.2 nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalacdo do
campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°
123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

4.5.2 que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus anexos;

4.5.3 que cumpre 0s requisitos para a habilitagcdo definidos no Edital e que a proposta apresentada estd em conformidade com as
exigéncias editalicias;

4.5.4 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias
posteriores;

4.5.5 que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo
menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicdo;

4.5.6 que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instru¢cdo Normativa SLTI/MP n° 2, de 16 de setembro
de 2009.

4.5.7 que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto
nos incisos 11 e IV do art. 1° e no inciso 111 do art. 5° da Constituicdo Federal,

4.5.8 que os servigos sdo prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacéo,
conforme disposto no art. 93 da Lei n® 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.6 A declaragdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigdo sujeitara o licitante as san¢Oes previstas em lei e neste
Edital.

5 DA APRESENTA(;AO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITA(;AO

5.1 Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitacdo
exigidos no edital, proposta com a descri¢do do objeto ofertado e o prego, até a data e 0 horario estabelecidos para abertura da
sessdo publica, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentagao.

5.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitacdo exigidos neste Edital, ocorrera por meio de chave de
acesso e senha.

5.3 Os licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitacdo que constem do SICAF, assegurado aos demais
licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

5.4 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentacgdo de habilitacéo, ainda que haja alguma
restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da LC n° 123, de 2006.

5.5 Incumbird ao licitante acompanhar as operag¢@es no sistema eletrdnico durante a sessdo publica do Pregdo, ficando responsavel
pelo énus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexao.
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5.6 Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitacdo
anteriormente inseridos no sistema;

5.7 Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagdo entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrera
apos a realizacdo dos procedimentos de negociacao e julgamento da proposta.

5.8 Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor classificado somente serdo disponibilizados para
avaliacdo do pregoeiro e para acesso publico apés o encerramento do envio de lances.

6 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
6.1 O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrnico, dos seguintes campos:

6.1.1 Valor global

6.2 Todas as especificacfes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
6.3 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios,
comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestacdo dos servigos, apurados mediante o preenchimento
do modelo de Planilha de Custos e Formac&o de Precos, conforme anexo deste edital.
6.3.1 A Contratada devera arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento Dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o
quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério para
o0 atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do 81° do artigo 57 da Lei
n° 8.666, de 1993.
6.3.2 Caso o0 eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior as necessidades da contratante, a
Administracdo dever efetuar o pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos servi¢os demandados
e executados, concomitantemente com a realizagdo, se necessario e cabivel, de adequacéo contratual do quantitativo necessério,
com base na alinea "b" do inciso | do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e nos termos do art. 63, §2° da IN SEGES/MPDG n.5/2017.
6.4 Aempresa é a Unica responsavel pela cotacdo correta dos encargos tributarios. Em caso de erro ou cotagdo incompativel com
o0 regime tributario a que se submete, serdo adotadas as orientacdes a seguir:
6.4.1 cotacdo de percentual menor que o adequado: o percentual serd mantido durante toda a execucdo contratual,;
6.4.2 cotacdo de percentual maior que o adequado: o excesso sera suprimido, unilateralmente, da planilha e haveré glosa, quando
do pagamento, e/ou reducédo, quando da repactuacdo para fins de total ressarcimento do débito.
6.5 Se o regime tributério da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais varidveis, a cotagdo adequada seré a
que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses, devendo o licitante ou contratada
apresentar ao pregoeiro ou a fiscaliza¢do, a qualquer tempo, comprovagdo da adequacdo dos recolhimentos, para os fins do
previsto no subitem anterior.
6.6 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos servigos, serdo retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.
6.7 A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢Ges nelas contidas, em conformidade com
0 que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar 0s servi¢os nos seus termos, bem como
de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicéo.
6.8 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo
Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracéo, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.
6.9 O prazo de validade da proposta ndo seré inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentacéo.
6.10 Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes publicas, quando
participarem de licitagdes publicas;
6.10.1 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados pode ensejar a fiscalizago
do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e, ap6s o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura
de prazo para a adogdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso 1X, e art. 75 ambos da
Constituicdo Federal, e art. 125, inciso VIII, da Constituicdo do Estado do Rio de Janeiro, ou condenagdo dos agentes publicos
responséveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento
por sobrepre¢o na execugdo do contrato.

7 DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

7.1 A abertura da presente licitagdo dar-se-a4 em sessdo publica, por meio de sistema eletr6nico, na data, horario e local indicados
neste Edital.

7.2 O Pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que néo estejam em conformidade com
0s requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios insandveis ou ndo apresentem as especificagdes técnicas exigidas no
Termo de Referéncia.

7.2.1 Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2 A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos 0s
participantes.
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7.2.3 A nao desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a efeito na fase de

aceitagdo.

7.3 O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardo da fase de lances.

7.4 O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrénico, sendo
imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1 O lance devera ser ofertado pelo valor total por item ;

7.6 Os licitantes poderédo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sesséo e as regras estabelecidas
no Edital.

7.7 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Gltimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8 O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto
em relacéo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 1 %, considerando que as disputas sdo pelo valor global.

7.9 Sera adotado para o envio de lances no pregéo eletrdnico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes apresentardo lances
publicos e sucessivos, com prorrogacdes.

7.10 A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema
quando houver lance ofertado nos dltimos dois minutos do periodo de duracéo da sessdo publica.

7.11 A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente
sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermediarios.

7.12 Néo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a automaticamente.
7.13 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacéo automatica pelo sistema, poderd o pregoeiro, assessorado pela
equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessdo publica de lances, em prol da consecucgdo do melhor preco.

7.14 Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
7.15 Durante o transcurso da sesséo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado,
vedada a identificacdo do licitante.

7.16 No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregéo, o sistema eletrénico podera permanecer
acessivel aos licitantes para a recepgdo dos lances.

7.17 Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica
sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicagdo do fato pelo Pregoeiro aos participantes,
no sitio eletrdnico utilizado para divulgagéo.

7.18 O Critério de julgamento adotado sera o menor preco por Unico item, conforme definido neste Edital e seus anexos.

7.19 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

7.20 Em relacdo a itens ndo exclusivos para participagcdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a
etapa de lances, serd efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema
identificard em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com 0s
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se
o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015 e pela Lei Municipal n° 2849,
de 2011

7.21 Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco
por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.22 A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma Gltima oferta para desempate,
obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados
apos a comunicagdo automatica para tanto.

7.23 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido,
serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5%
(cinco por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.24 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos
intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
poderd apresentar melhor oferta.

7.25 S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de
disputa aberto e fechado.

7.26 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele previsto no art. 3°, § 2°, da Lei n®
8.666, de 1993, assegurando-se a preferéncia, sucessivamente, aos servicos prestados:

7.26.1 por empresas brasileiras;

7.26.2 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

7.26.3 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para
reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislagao.

7.27 Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrénico dentre as propostas ou os lances empatados.
7.28 Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o pregoeiro deverd encaminhar, pelo sistema eletrdnico,
contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em
condicGes diferentes das previstas neste Edital.
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7.28.1 A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
7.28.2 O pregoeiro solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 horas ou pelo prazo estabelecido pelo mesmo,
envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apds a negociacao realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmagdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

7.28.3 E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagio fundamentada feita no chat pelo
licitante, antes de findo o prazo.

7.29 Ap0s a negociacdo do preco, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitacdo e julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1 Encerrada a etapa de negociacdo, 0 pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacao ao
objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado
o disposto no paragrafo Unico do art. 7° e no § 9° do art. 26 do Decreto n.° 10.024/2019.

8.2 O licitante qualificado como produtor rural pessoa fisica devera incluir, na sua proposta, os percentuais das contribuicdes
previstas no art. 176 da Instru¢cdo Normativa RFB n. 971, de 2009, em razdo do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de
desclassificagéo.

8.3 Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preco final superior ao preco maximo fixado (Acérdao n°
1455/2018 -TCU - Plenario), ou que apresentar preco manifestamente inexequivel.

8.3.1 Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os precos dos insumos e saldrios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato
convocatdrio da licitacdo ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalacGes de
propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao.

8.4 Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas,
devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita;

8.5 Na hipédtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de diligéncias, com vistas ao saneamento das
propostas, a sessdo publica somente poderd ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas
de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata;

8.6 O Pregoeiro podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponivel
no sistema, no prazo de 2 horas ou pelo prazo estipulado pelo mesmo sob pena de néo aceitagdo da proposta.

8.7 E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacio fundamentada feita no chat pelo licitante, antes
de findo o prazo.

8.7.1 Dentre os documentos passiveis de solicitagdo pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as caracteristicas do
material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedéncia, além de outras informagdes pertinentes, a exemplo
de catalogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrénico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo
Pregoeiro, sem prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema eletrénico, sob pena de ndo aceitacdo da propostas
8.8 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinard a proposta ou lance subsequente, e, assim
sucessivamente, na ordem de classificacéo.

8.9 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a sua continuidade.
8.10 Nos itens ndo exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta nao for
aceita, e antes de o Pregoeiro passar a subsequente, havera nova verificagao, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.11 Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, 0 pregoeiro verificara a habilitacdo do licitante, observado o disposto
neste Edital.

9 DA HABILITACAO

9.1 Como condigdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do licitante detentor da proposta classificada em primeiro
lugar, o Pregoeiro verificard o eventual descumprimento das condi¢Bes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de
sangdo que impeca a participacao no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c¢) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de
Justica (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidoneos e o Cadastro Integrado de Condenagdes por llicitos Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal
de Contas da Unido - TCU,;

9.1.1 Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substitui¢do das consultas das alineas “b”, “c” e “d” acima pela
Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

9.1.2 A consulta aos cadastros seréa realizada em nome da empresa licitante e também de seu s6cio majoritario, por forca do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade
administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio
majoritario.
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9.1.2.1 Caso conste na Consulta de Situagao do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara
para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.1.2.1.1 A tentativa de burla seré verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
9.1.2.1.2 O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a sua desclassificacéo.

9.1.3 Constatada a existéncia de sanc¢éo, o Pregoeiro reputara o licitante inabilitado, por falta de condigdo de participagéo.

9.1.4 No caso de inabilitacdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44
e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.
9.2 Caso atendidas as condi¢des de participacdo, a habilitacdo dos licitantes sera verificada por meio do SICAF, nos documentos
por ele abrangidos em relacdo a habilitacdo juridica, a regularidade fiscal e trabalhista, a qualificacdo econdmica financeira e
habilitacdo técnica, conforme o disposto na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 03, de 2018.

9.2.1 O interessado, para efeitos de habilitacdo prevista na Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 03, de 2018 mediante utilizacdo
do sistema, deverd atender as condigdes exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia Gtil anterior a data prevista para
recebimento das propostas;

9.2.2 E dever do licitante atualizar previamente as comprovacdes constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da
abertura da sessdo publica, ou encaminhar, em conjunto com a apresentagao da proposta, a respectiva documentagao atualizada.
9.2.3 O descumprimento do subitem acima implicara a inabilitagdo do licitante, exceto se a consulta aos sitios eletrénicos oficiais
emissores de certiddes feita pelo Pregoeiro lograr éxito em encontrar a(s) certidao (des) valida(s), conforme art. 43, 83°, do
Decreto 10.024, de 2019.

9.3 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacdo complementares, necessarios a confirmagéo daqueles exigidos
neste Edital e ja apresentados, o licitante sera convocado a encaminha-los, em formato digital, via sistema, no prazo de, 2 (duas)
horas, sob pena de inabilitacdo.

9.4 Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante apresentacdo dos documentos
originais ndo-digitais quando houver davida em relagdo a integridade do documento digital.

9.5 N&o serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
9.6 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os
documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela prdpria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

9.6.1 Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de nimeros de documentos pertinentes ao CND
e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas contribuicdes.

9.7 Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital, a documentagdo relacionada
nos itens a seguir, para fins de habilitacio:

9.8 HABILITACAO JURIDICA:

9.8.1 no caso de empresério individual, inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;

9.8.2 Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verifica¢do da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.8.3 No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto
ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatdrio de seus administradores;

9.8.4 inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagéo no Registro onde tem sede a matriz, no
caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

9.8.5 No caso de sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de prova da indicagdo dos seus administradores;

9.8.6 decreto de autorizacdo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em funcionamento no Pais;

9.8.7 Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as altera¢fes ou da consolidacao respectiva.

9.9 DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

9.9.1 Para fins de comprovacéo da regularidade fiscal e trabalhista, deverdo ser apresentados os seguintes documentos:

a) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

b) Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, ou
outra equivalente, na forma da lei;

c) A prova de regularidade com a Fazenda Federal sera efetuada por meio da Certiddao Conjunta Negativa de Débitos relativos a
Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddao Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Receita Federal
do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), da sede do licitante;

d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, mediante a apresentacdo da certiddo negativa ou positiva com efeitos de
negativa, ou, se for o caso, certiddo comprobatéria de que o licitante, pelo respectivo objeto, esta isento de inscri¢do estadual;

e) Prova da regularidade com a Fazenda Municipal, mediante a apresentacdo da certiddo negativa ou positiva com efeitos de
negativa expedida pela Secretaria Municipal de Fazenda ou, se for o caso, certiddo comprobatéria de que o licitante, pelo
respectivo objeto, esta isento de inscrigdo municipal.
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f) Certificado de Regularidade de Situacéo relativo ao FGTS, demonstrando situacdo regular quanto ao cumprimento dos encargos
sociais instituidos por lei.

g) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacao de Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT).

9.9.2 Os licitantes que ndo possuam qualquer inscricdo neste Municipio deverdo apresentar a Certiddo Negativa de Débitos
Municipais (ou certiddes similares) expedidas pelo Municipio de sua sede; e, conjuntamente, Certiddo de Ndo Contribuinte do
ISS e Taxas do Municipio de Niterdi.

9.9.2.1 No caso excepcional, da certiddo de Nao Contribuinte do ISS e Taxas do Municipio de Niterdi ndo ser fornecida do modo
como requerido no item anterior, podera o licitante declarar, facultativamente, sob as penas do art.86 da Lei n° 8.666/93, que ndo
é contribuinte do ISS e Taxas do Municipio de Niterdi, conforme modelo do Anexo .

9.9.3 A microempresa ou empresa de pequeno porte devera apresentar a documentacédo de regularidade fiscal ainda que esta acuse
a existéncia de débitos.

9.9.3.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte, sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da declaracio
do vencedor do certame, para a regularizagdo da documentagao, podendo ser prorrogado por igual periodo, mediante requerimento
do interessado, a critério exclusivo da administragdo publica.

9.9.3.2 A ndo apresentacdo no prazo estipulado implicara na decadéncia do direito, sem prejuizo da aplicagdo das sancGes
previstas no art. 81 da Lei n° 8.666/93.

9.10 QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA.

9.10.1 certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

9.10.2 balango patrimonial e demonstra¢@es contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta;

9.10.3 Comprovacao da boa situacdo financeira da empresa mediante obtencdo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplica¢do das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG= Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
SG = Ativo Total

- Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante
LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante
9.10.4 As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar, considerados os riscos para a Administracdo, e, a critério
da autoridade competente, o capital minimo ou o patriménio liquido minimo de 10% do valor estimado da contratacéo ou do
item pertinente.

9.11 QUALIFICACAO TECNICA

9.11.1 Para fins de comprovacao de qualificacdo técnica, deverdo ser apresentados os seguintes documentos:

I- Certiddo de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU) e dentro do prazo de validade;

11- Declaracdo de compromisso de disponibilidade de possuir no seu quadro, durante a execucao do contrato, profissional ou
profissionais de nivel superior com formagao de Engenheiro Civil ou Arquiteto, Engenheiro Eletricista e Engenheiro Mecéanico
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da
localidade da licitante, detentores de atestado(s) de responsabilidade técnica por execugdo de servicos de caracteristicas
semelhantes, averbado pelo CREA ou CAU, acompanhados das respectivas Certiddes de Acervo Técnico - CAT, expedidas por
estes Conselhos, que comprovem ter os profissionais executando servicos relativos a execugdo de obra ou servigos de
engenharia com caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitagdo, limitada esta exigéncia as parcelas de
maior relevancia.

I11- A comprovagdo de que o(s) detentor(es) da(s) referida(s) Certidao (des) de Acervo Técnico é (sdo) vinculado(s) a licitante,
devera ser feita através de cdpia de sua(s) ficha(s) de registro de empregado, da(s) Certiddo(Ges) de Registro do CREA ou
CAU, do(s) contrato(s) particular(es) de prestacdo de servicos, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meio
de de outros instrumentos que comprovem a existéncia de um liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais)
qualificado(s), cuja duracdo seja, no minimo, suficiente para a execu¢do do objeto licitado;

IV- Em se tratando de socio da empresa, 0 contrato social da licitante servira de documento habil a comprovagdo do vinculo

V- No caso de duas ou mais licitantes apresentarem certid6es de um mesmo profissional como responsavel técnico, como
comprovacdo de qualificagdo técnica, ambas serdo inabilitadas.

9.12 - GENERALIDADES:

9.12.1. ACONTRATADA prestara servicos de elaboracéo de projetos executivos (arquitetura e complementares), servicos
e orcamento, a partir das premissas apresentadas no Projeto Basico de Arquitetura, visando a reforma da Policlinica Regional
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Carlos Antdnio da Silva e devera disponibilizar tempestivamente, durante o prazo de vigéncia do CONTRATO, as equipes
técnicas conforme discriminado abaixo:

-Equipe de Topografia;

-Equipe de Projetos;

-Equipe de Orgcamento.

9.12.2. As respectivas equipes prestardo apoio na realizacdo destas atividades e caberd a um Engenheiro Civil ou Arquiteto
designado pela CONTRATADA, denominado COORDENADOR TECNICO, a responsabilidade pela coordenago dos servicos,
compatibilizacdo dos projetos e pela interlocucdo com a CONTRATANTE (vide subitem ).

9.12.3. Os deslocamentos das equipes para realizacdo das atividades inerentes aos projetos e servicos, assim como reunides
durante sua producdo, estardo a cargo da CONTRATADA.

9.12.4. Os projetos e servicos a serem contratados destinam-se a fornecer todos os elementos técnicos para o processo de licitagcdo
de obras, servicos comuns de engenharia e reforma de acordo com as respectivas normas ABNT, e serdo compostos por:
-Levantamento topografico planialtimétrico e cadastral;

-Projeto executivo de arquitetura (levantamento cadastral, projeto legal, detalhamentos arquitetonicos necessarios,
layout, compatibilizacdo, paisagismo, projeto de sinaliza¢édo e comunicacao visual);

-Projeto executivo estrutural;

-Projeto executivo de instalacdo hidraulica;

-Projeto executivo de instalacdo de esgoto sanitario e aguas pluviais;

-Projeto executivo de sistema de drenagem;

-Projeto executivo de instalacao elétrica;

-Projeto executivo de instalacao de telematica;

-Projeto executivo de instalacio de seguranca (CFTV e sonorizagéo);

-Projeto executivo de sistema de ar-condicionado;

-Projeto executivo de instalacdo de incéndio e SPDA (inclusive as legalizacGes pertinentes);

-Projeto executivo de instalacdo de gas;

-Orcamento e cronograma fisico-financeiro.

9.12.5. Todos as especialidades de projetos deverdo ser, preferencialmente, elaboradas em plataforma BIM (Building
Information Modelling), devidamente compatibilizadas e de cujos modelos deverdo ser extraidos os quantitativos
necessarios a elaboragdo do or¢camento e do cronograma fisico-financeiro.

9.12.6. Os projetos deverdo ser apresentados e entregues a CONTRATADA em formato impresso e digital.

9.12.7. Todos os servicos listados no subitem 9.12.4, em seus formatos impressos, deverdo ser encaminhados a CONTRATANTE
devidamente compatibilizados e assinados pelo COORDENADOR TECNICO e pelos respectivos responsaveis técnicos dos
projetos e servicos.

9.12.8. A CONTRATADA devera elaborar os trabalhos visando sempre a qualidade dos projetos, requisitos de seguranga,
funcionalidade, adequacdo ao interesse publico, condicBes de acessibilidade, conceitos de sustentabilidade, arquitetura
biocliméatica e eficiéncia energética, economia, desempenho de materiais, facilidade de execucdo da obra, conservacdo,
manutencdo, durabilidade, adogdo das normas técnicas de salde e seguranca do trabalho e 0 minimo impacto ambiental.

9.12.9. Disp0e a Lei n° 8.666/93, em seu art. 72, que a Contratada, na execucdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes do servi¢o ou fornecimento conforme a necessidade de especializa¢éo do servico.
9.12.10. E de inteira responsabilidade da CONTRATADA fazer a interlocugdo com os 6rgos publicos e as concessionarias de
servigos publicos visando a sua aprovagéo/legalizacio (SMU, SMARHS, AGUAS DE NITEROI, ENEL, CBMERYJ, VISA, etc.)
e, sempre que se fizer necessario, com a participacéo do Nucleo de Engenharia e Arquitetura da FMS (NEA/FMS).

9.12.11. ACONTRATADA deveré emitir a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT), conforme seus respectivos conselhos profissionais, cobrindo todo o escopo do CONTRATO, em até 15 dias
corridos contados a partir da Ordem de Servico Inicial.

9.12.12. A CONTRATADA devera emitir a ART ou RRT de cada um dos profissionais responsaveis pelos servi¢os
individualmente, inclusive do COORDENADOR TECNICO, em até 15 dias corridos contados a partir da Ordem de Servico
Inicial, sob pena de retencdo da medigdo.

9.12.13. Todas as instrucfes por parte da CONTRATANTE se dardo formalmente através de Ordem de Servico e/ou de e-mail
pelo NEA/FMS.

9.13 - EQUIPE TECNICA

9.13.1. A CONTRATADA devera ter disponibilidade de equipe técnica, COORDENADOR TECNICO, instalacdes e
aparelhamento adequado para execucdo dos servicos listados no subitem 9.12.4 deste Termo de Referéncia durante a vigéncia do
CONTRATO, devendo apresentar em 15 dias corridos a partir da Ordem de Servico Inicial a equipe técnica que efetivamente ird
elaborar os projetos e servicos objetos desta LICITACAO, com citagdo nominal completa de todos os profissionais e membros
da equipe técnica com a fungdo designada para a aprovacdo da CONTRATANTE.

9.13.2. A CONTRATADA devera manter uma EQUIPE TECNICA MINIMA (vide item 9.13.4), cujo COORDENADOR(A)
TECNICO, devera comprovar experiéncia especifica na sua area de atuagio previamente & emissdo da Ordem de Servigo através
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de Certidao de Acervo Técnico (CAT) ou Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART)/Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT) de servicos de complexidade técnica similar ao objeto desta licitacéo.

9.13.3. Caso a CONTRATADA substitua e/ou acrescente outro COORDENADOR(A) TECNICO na EQUIPE TECNICA
MINIMA durante a execugdo dos servicos, sera necessario apresentar documentagio comprobatéria do novo profissional com
qualificagdo e experiéncia iguais ou superiores as apresentadas no processo licitatorio.

9.13.4. AEQUIPE TECNICA MINIMA exigida sera composta pelos seguintes profissionais:

e ARQUITETURA: 01 arquiteto e urbanista sénior.

e ENGENHARIA E CALCULO ESTRUTURAL: 01 engenheiro civil pleno.

e ENGENHARIA ELETRICA: 01 engenheiro eletricista pleno.

e ENGENHARIA HIDROSSANITARIA: 01 engenheiro civil ou arquiteto e urbanista pleno.

e ENGENHARIA DE CUSTOS: 01 engenheiro de producéo pleno ou engenheiro civil pleno ou arquiteto e urbanista pleno.
9.13.5. Com fundamento no Art. 68 da Lei 8.666/93 e neste Termo de Referéncia, a CONTRATADA devera apresentar 01
COORDENADOR para participagdo efetiva durante o andamento de todas as etapas de elaboracéo dos projetos e servicos.
9.13.6. O COORDENADOR néo podera ser Responsavel Técnico de qualquer projeto a ser desenvolvido neste
CONTRATO.

9.13.7. A comprovagio do COORDENADOR TECNICO como integrante do quadro de funcionarios da CONTRATADA devera
ser feita através de copia do Contrato de Trabalho do profissional com prazo superior ao periodo de experiéncia previsto na
legislacdo ou Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS ou cdpia do Contrato Social da empresa em que consta o
profissional integrante da sociedade, além da devida Certiddo de Registro na entidade profissional competente como RT da
Contratada ou, ainda, através do contrato de prestagdo de servigos regido pela legislagdo civil comum, devidamente registrado no
cartorio competente e/ou na entidade profissional competente, conforme preconizam o art. 19 da Lei Federal 6.496/1977 e o art.
45 da Lei Federal 12.378/2010.

9.13.8. E de inteira responsabilidade do COORDENADOR TECNICO:

a.Dar suporte & contratacdo de todos os profissionais integrantes da equipe técnica e subcontratados em todas as etapas de
elaboracgdo dos servicos;

b.Promover o contato da equipe técnica e das consultorias intervenientes na concep¢do dos projetos;

c.Dar suporte as providéncias para as entregas dos servicos em todas as etapas de desenvolvimento dos trabalhos;
d.Providenciar o envio, o recebimento e o controle de todas as correspondéncias entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE,
encaminhando a equipe técnica as correspondéncias, e-mails e documentos pertinentes;

e.Solicitar e providenciar junto as concessionarias e aos 6rgdos publicos todos os cadastros de redes de utilidade publica
necessarios a elaboracédo dos trabalhos;

f.Verificar todas as interferéncias com as concessiondrias de servigos publicos para a elaboracéo e compatibilizacdo dos trabalhos,
propor solugdes, promover levantamento topogréfico para caracterizagdo das mesmas e agendar as reunides necessarias com estes
oOrgéos;

g.ldentificar e providenciar, junto aos érgaos publicos responsaveis, todos o0s cadastros e plantas particulares necessarias;
h.Providenciar o suporte logistico e todos 0os meios fisicos e técnicos necessarios aos profissionais para o desenvolvimento dos
trabalhos, inclusive de seguranga do trabalho;

i.Providenciar a programacdo e o agendamento das reunides e encaminhar o0s projetos aos drgdos envolvidos para eventual
aprovagio em conjunto com a FISCALIZACAO do CONTRATO;

j.Arquivar e controlar toda a documentagdo técnica do contrato, inclusive a digitalizagdo dos documentos e envio dos arquivos
fisicos e digitais 8 FISCALIZACAO no recebimento provisério dos servigos;

I.Elaborar cronogramas fisicos ou fisico-financeiros, individualizados por intervengdo/natureza do empreendimento, quando for
solicitado;

m.Atualizar semanalmente o Fluxo de Planejamento e Acompanhamento e os Cronogramas fisico-financeiros dos servigcos com
entrega mensal & FISCALIZACAO, inclusive com avaliacio de impacto de eventual reprogramagéo do contrato;

n.Exercer a atividade de controle fisico e financeiro do contrato juntamente com a FISCALIZACAO do CONTRATO;
0.0Observar todos 0s prazos estabelecidos nos cronogramas dos servicos;

pElaborar as minutas das planilhas dos servigos para fins de medi¢do acompanhadas das respectivas memorias de célculo;
g.Elaborar justificativas técnicas, cronogramas fisico-financeiros quando necessario ou solicitado pela FISCALIZACAO;
r.Apresentar planilha global do CONTRATO com cenério de empenho dos servigos, com foco em eventual demanda de
reprogramacao, indicando os percentuais de acréscimos e/ou decréscimos, quando for o caso;

s.Produzir justificativas para solicitagdo de aditivos juntamente com a FISCALIZACAO, quando for o caso;

t.Elaborar em conjunto com a equipe técnica os relatérios de acompanhamento dos servicos, tais como o Relatdrio de Vistoria do
Empreendimento;

u.Coordenar, conferir e promover a compatibilizacdo dos dados, estudos e projetos em cada uma das etapas ao longo do
desenvolvimento dos trabalhos;

v.Aprovar todos 0s servicos junto aos 6rgdos envolvidos em conjunto com os projetistas;

w.Verificar as interfaces entre todos os diretrizes de recebimento e devolucdo de servicos e projetos, de aprovacdo do projeto
junto aos interessados, de aprovacdo do projeto em Orgdos externos e Reunido de Programacgdo de Obra e Orcamentagdo
(checklist) para representar a CONTRATADA e apresentar todos os servigos produzidos nas etapas de projetos;
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x.Representar a CONTRATADA em todas as vistorias em campo conjuntamente com o projetista, quando solicitado;
y.Promover a elaboracao e encaminhar a FISCALIZACAO a planta geral de compatibilizacao;

z.Analisar e conferir se todos os memoriais estdo devidamente impressos e contém as assinaturas dos projetistas e/ou
Responsaveis Técnicos antes da entrega formal a FISCALIZACAO;

al.Coordenar a elaboracao de composi¢des de servigos unitarios para fins de quantificagdo e servicos de orcamentacao;
b.1Coordenar e conferir o desenvolvimento de planilhas de quantitativos para os servigos, atendendo padrao de itens EMOP ou
outra tabela de referéncia reconhecida oficialmente, além conferir planilhas de quantitativos e de precos;

c.1Produzir apresentacdes personalizadas, com auxilio de ferramentas computacionais de forma a melhor elucidar a realidade e
proporcionar o perfeito entendimento das solucdes técnicas do empreendimento, quando da solicitacdo da FISCALIZACAQ;
d.1Elaborar e/ou promover a elaboracdo, ap6s a conclusdo dos servicos contemplando a solucdo projetada, dos seguintes
documentos: apresentacdo geral do empreendimento em arquivo digital, planta geral, escopo/objeto para futura contratacéo de
obra, descricdo do empreendimento e as intervenc@es planejadas;

e.1Elaborar documento para compor a formalizacdo do encerramento do contrato, contemplando lista das pranchas e memoriais
desenvolvidos e o contedido das mesmas;

f.1Declaracdo de atendimento a normas técnicas brasileiras, devendo conter as assinaturas dos projetistas, responsavel técnico e
COORDENADOR.

9.14 - PLANEJAMENTO GERENCIAL APOS CONTRATACAO

9.14.1. Serd emitida Ordem de Servico para dar inicio a elaboracdo dos projetos e demais servigos, ocasido em que a
FISCALIZACAO se reunira com a CONTRATADA, na figura de seu COORDENADOR, para definigdo das diretrizes gerais e
esclarecimentos de eventuais dividas sobre o escopo dos servigos contratados, procedimentos, padrfes de apresentacdo, entregas
e aprovagoes.

9.14.2. Até o prazo méximo de 15 dias a contar da emisséo da Ordem de Servicos Inicial a CONTRATADA deverd elaborar e
apresentar o planejamento de execucdo e acompanhamento detalhado de cada atividade conforme o cronograma fisico-financeiro,
que devera ter seus respectivos percentuais fisicos em concordancia com o cronograma da proposta, devendo constar o prazo de
elaboracéo e entrega de cada etapa dos servicos. Deverd apresentar também, no mesmo prazo, os documentos listados nos subitens
9.12.11,9.12.12,9.13.1,9.13.2, 9.13.7.

9.14.3. O planejamento dos servigos devera ser atualizado quinzenalmente e fornecido a FISCALIZACAO, de acordo com os
entendimentos entre as partes, sem alteracdo do prazo final do CONTRATO, o que ndo exime a CONTRATADA de proceder ao
gerenciamento em tempo real das atividades conforme o andamento.

9.14.4. Reunides presenciais entre as partes serdo convenientemente agendadas & critério da FISCALIZACAO para controle e
monitoramento dos servicos, e seus contetidos deverdo ser registrados em atas com os devidos encaminhamentos, com indicacéo
dos responsaveis e estabelecimento de prazos.

10 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1 A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitacdo
do Pregoeiro no sistema eletrénico e devera:

10.1.1 ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas,
devendo a Ultima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

10.1.2 apresentar a planilha de custos e formagéo de precos, devidamente ajustada ao lance vencedor, em conformidade com o
ANEXO V do edital,

10.1.3 conter a indicacéo do banco, nimero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins de pagamento.

10.2 A proposta final devera ser documentada nos autos e serd levada em consideragdo no decorrer da execugdo do contrato e
aplicacdo de eventual sancdo a Contratada, se for o caso.

10.2.1 Todas as especificacbes do objeto contidas na proposta, vinculam a Contratada.

10.3 Os precos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em algarismos e o valor global em algarismos
e por extenso (art. 5° da Lei n° 8.666/93).

10.3.1 Ocorrendo divergéncia entre 0s precos unitarios e o pre¢o global, prevalecerdo os primeiros; no caso de divergéncia entre
os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerdo estes Gltimos.

10.4 A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preco ou de
qualquer outra condicdo que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificacao.

10.5 A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela que nao corresponda as
especificacdes ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de outro licitante.

10.6 As propostas que contenham a descrigdo do objeto, o valor e os documentos complementares estardo disponiveis na internet,
apos a homologacédo.

11 DOS RECURSOS

11.1 O pregoeiro declarard o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularizagdo fiscal e trabalhista de microempresa ou
empresa de pequeno porte, se for o caso, concedera o prazo de no minimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a
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intengdo de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisdo(6es) pretende recorrer e por quais motivos, em
campo proprio do sistema.

11.2 Havendo quem se manifeste, cabera ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existéncia de motivacdo da intengdo de
recorrer, para decidir se admite ou ndo o recurso, fundamentadamente.

11.2.1 Nesse momento o Pregoeiro ndo adentrara no mérito recursal, mas apenas verificara as condi¢Oes de admissibilidade do
recurso.

11.2.2 A falta de manifestacdo motivada do licitante quanto a intencao de recorrer importara a decadéncia desse direito.

11.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terd, a partir de entdo, o prazo de trés dias para apresentar as razées, pelo sistema
eletrénico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazdes também pelo sistema
eletrdnico, em outros trés dias, que comecardo a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

11.3 O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.4 Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no enderego constante neste Edital.

12 DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

12.1 A sesséo publica podera ser reaberta:

12.1.1 Nas hip6teses de provimento de recurso que leve a anulacdo de atos anteriores a realizacdo da sessdo publica precedente
ou em que seja anulada a propria sessao publica, situacdo em que serdo repetidos os atos anulados e o0s que dele dependam.
12.1.2 Quando houver erro na aceitacdo do preco melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor n&o assinar o
contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou ndo comprovar a regularizagdo fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1°
da LC n° 123/2006. Nessas hipoteses, serdo adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de
lances.

12.2 Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar a sessdo reaberta.

12.2.1 A convocagdo se dard por meio do sistema eletronico (“chat”), e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatorio.
12.2.2 A convocacdo feita por e-mail dar-se-4 de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante
manter seus dados cadastrais atualizados.

13 DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

13.1 O objeto da licitacdo sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso ndo haja interposi¢éo de
recurso, ou pela autoridade competente, apés a regular decisdo dos recursos apresentados.

13.2 Apés a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologara o procedimento
licitatério.

14 DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

14.1 Apo6s a homologacéo da licitagdo, em sendo realizada a contratacéo, serd firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento
equivalente.

14.2 O adjudicatério terd o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua convocacdo, para assinar o Termo de
Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizagéo), sob pena de decair
do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

14.2.1 Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato
ou aceite do instrumento equivalente, a Administracdo podera encaminha-lo para assinatura ou aceite da Adjudicataria, mediante
correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrnico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 7 (sete)
dias Uteis, a contar da data de seu recebimento.

14.2.2 O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitacdo justificada do
adjudicatério e aceita pela Administraco.

14.3 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa adjudicada, implica no reconhecimento de
que:

14.3.1 referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negdcios ali estabelecida as disposi¢des da Lei n°
8.666, de 1993;

14.3.2 a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus anexos;

14.3.3 a contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei n° 8.666/93 e
reconhece o0s direitos da Administracdo previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

14.4 O prazo estabelecido no documento de convocagdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado
expressamente pela parte durante o seu transcurso e se acolhidas pela Administracdo as justificativas apresentadas.

14.5 Previamente a contratagdo a Administracado realizard consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporéaria de
participacdo em licitacdo, no ambito do érgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art.
6°, 111, da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.
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14.5.1 Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor néo estiver inscrito no
SICAF, este devera proceder ao seu cadastramento, sem 6nus, antes da contratagao.

14.5.2 Na hipotese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera regularizar a sua situagéo perante o cadastro
no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, sob pena de aplicacdo das penalidades previstas no edital e anexos.
14.6 Na assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, sera exigida a comprovacdo das condigdes de habilitacdo
consignadas no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato ou da ata de registro de precos.
14.7 Na hipotese de o vencedor da licitacdo ndo comprovar as condi¢des de habilitacdo consignadas no edital ou se recusar a
assinar o contrato ou a ata de registro de precos, a Administracao, sem prejuizo da aplicacdo das san¢des das demais cominagdes
legais cabiveis a esse licitante, poderad convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificacdo, para, apds a comprovacdo
dos requisitos para habilitacdo, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociacdo, assinar o
contrato ou a ata de registro de precos.

15 DA GARANTIA DE EXECUCAO

15.1 A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, contado da data
da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia da ordem de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser
prestada em qualquer modalidade prevista pelo § 1°, art. 56 da Lei n.° 8.666/93, a ser restituida apos sua execugao satisfatoria. A
garantia devera contemplar a cobertura para 0s seguintes eventos:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

b) multas punitivas aplicadas pela fiscalizagdo a contratada;

c) prejuizos diretos causados 8 CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato;

d) obrigac@es previdencidrias e trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA

15.2 A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratacoes, salvo apés sua liberacao.

15.3 Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei Federal n.° 8.666/93, a garantia devera ser
complementada, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, para que seja mantido o percentual de 5% (cinco por cento) do valor
do Contrato.

15.4 Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original sera recomposto no prazo de
72 (setenta e duas) horas, sob pena de rescisdo administrativa do contrato.

15.5 O levantamento da garantia contratual por parte da CONTRATADA, respeitadas as disposi¢Ges legais, dependeré de
requerimento da interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente.

15.6 Para a liberagdo da garantia, devera ser demonstrado o cumprimento das obrigac¢des sociais e trabalhistas relativas a mao de
obra empregada no contrato.

15.7 O CONTRATANTE podera reter a garantia prestada, pelo prazo de até 03 (trés) meses ap6s o encerramento da vigéncia do
contrato, liberando-a mediante a comprovacdo, pela CONTRATADA, do pagamento das verbas rescisdrias devidas aos
empregados vinculados ao contrato ou do reaproveitamento dos empregados em outra atividade da CONTRATADA.

16 DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

16.1 O prazo de inicio da prestacéo do servico descrito no Anexo | — Termo de Referéncia do Objeto, serd de 04 meses apds a
emisséo da Nota de Empenho.

16.2 A entrega do projeto devera ser efetuada no sede do NEA — Ndcleo de Engenharia e Arquitetura - Rua Visconde de Sepetiba,
935, sala 817, Centro, Niteroi

16.3 O contrato deveré ser executado fielmente, de acordo com as clausulas avengadas, nos termos do instrumento convocatorio,
do Termo de Referéncia e da legislagéo vigente, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecucdo total ou parcial.
16.4 A execucdo do contrato sera acompanhada e fiscalizada por uma comissdo constituida por membros designados pela
Presidente da Fundagdo Municipal de Saude, que serdo: Fiscal do contrato: Julio Celio dos Santos Di Rena - Matricula: 437.546-
5 e Substituta: Elizabeth dos Santos Martins — Matricula: 438.063-0

16.5 Os recebimentos, provisdrio e definitivo, serdo realizados na forma do art. 73, inciso Il da Lei n°. 8.666/93 e respectivas
alteracBes, conforme a seguir:

a)_Provisoriamente: Dar-se-a com a lavratura do Certificado de Conformidade e serd realizado no ato da entrega dos itens.

b) Definitivamente: Dar-se-4 com a lavratura do Certificado de Aceitagdo, no prazo de até 7 (sete) dias Uteis contados do
Recebimento Provisério, apés verificada a conformidade com as especificacdes correspondentes ao Termo de Referencia deste
Edital, com a consequente aceitacdo e/ou recusa.

16.6 O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuizos resultantes da
incorreta execucdo do contrato.

16.7 A Contratada esta sujeita a fiscalizagdo do objeto licitado no ato da entrega e posteriormente, reservando-se a Fundacéo
Municipal de Satde de Niteroi, através do responsavel, o direito de ndo receber o objeto, caso 0s mesmos ndo se encontrem em
condicdes satisfatorias.

16.8 MODO DE EXECUCAO DO OBJETO: LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E
CADASTRAL

16.8.1. O levantamento topografico (desenhos e relatério técnico) devera seguir a normatiza¢do da NBR 13133, considerando as
seguintes entregas para efeito de medicao dos servigos:
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e Formalizagdo da fase de recebimento provisdrio: 40% do valor total do projeto;
e Formalizagio da fase de aprovagéo pela FISCALIZACAO: 40% do valor total do projeto;
o Emisséo final: 20% do valor total do projeto.

16.9. PROJETO ARQUITETONICO

16.9.1. O projeto executivo arquitetdnico devera seguir a normatizacdo da ABNT NBR 16636 e ser apresentado de forma
completa, considerando as seguintes entregas para efeito de medicéo dos servicos:

e Levantamento cadastral da edificacdo existente: correspondente a 10% do valor total do projeto;

¢ Projeto para licenciamento/aprovacao nos diversos 6rgados publicos e as concessionarias de servicos publicos (SMU, SMARHS,
AGUAS DE NITEROI, ENEL, CBMERJ, VISA, etc.): correspondente a 25% do valor total do projeto;

e Projeto executivo com layout, apresentando mobiliario e equipamentos e com o nivel de detalhamento pertinente:
correspondente a 30% do valor total do projeto;

e Projeto de compatibilizacdo de disciplinas, apresentando o0s projetos complementares compatibilizados sobre a base
arquiteténica com a disposicdo do layout: correspondente a 30% do valor total do projeto;

¢ Projeto de sinalizacdo e comunicagdo visual, contemplando os ambientes externos e internos com mensagens e pictogramas
direcionais, de localizacdo e adverténcia, quadros de avisos, de informativos de pavimentos, totens e outros elementos afins:
correspondente a 5% do valor total do projeto.

16.9.2. Todas as etapas de desenvolvimento do projeto arquitetdnico deverdo ser acompanhadas e liberadas pela
FISCALIZACAO e pelo COODENADOR TECNICO da CONTRATADA.

16.9.3. A partir do projeto basico arquitetdnico e das premissas fornecidas pela equipe técnica do NEA/FMS (anexos a este TR)
0 projeto executivo arquitetdnico devera conter o nivel de detalhamento exigido de acordo com a Lei 8.666/93, art. 6°, inciso X:
“ 0 conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucdo completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da
Associacio Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.” Além dos detalhes fornecidos pela CONTRATADA, poderdo ser
solicitados detalhes especificos com o objetivo de dirimir dividas na forma ou técnica de execugao.

16.9.4. O projeto completo deverd ser acompanhado de todas as especificacbes técnicas, memoriais descritivos e maquetes
eletrdnicas (opcional), que deverdo ser avaliadas e aprovadas pela FISCALIZACAO para a entrega final de cada etapa.
16.9.5. Caso seja necessério ampliar ou complementar qualquer especificagdo técnica, caberd a CONTRATADA a sua
elaboragdo, ainda que os trabalhos j& tenham sido considerados aceitos pela FISCALIZACAO. Esse material devera ser suficiente
para subsidiar o desenvolvimento dos projetos complementares.

16.9.6. Deverdo ser apresentados junto com o projeto, todas as planilhas com os quantitativos referentes ao conjunto dos
servigos previstos, memorias de calculo, bem como o or¢camento detalhado do custo global em planilhas especificas.
16.9.7. A CONTRATADA ficara responsavel pelo atendimento as diligéncias e ao comparecimento demandados pelos 6rgédos
responsaveis pelas aprovacdes e licengas dos projetos tantas vezes quanto forem necessérias para obtencéo dessas aprovagdes.
16.10. PROJETO ESTRUTURAL

16.10.1. O projeto executivo estrutural devera seguir a normatizacdo da NBR 6118 para as estruturas de concreto, da NBR 16775
para estruturas de aco ou mistas e da NBR 6122 para as fundagdes, considerando as seguintes entregas para efeito de medicéo
dos servigos:

e Formalizacdo da fase de projeto basico: 40% do valor total do projeto;

e Formalizacdo da fase de projeto executivo: 40% do valor total do projeto:;

e Emissdo final ap6s aprovagéo da FISCALIZACAO: 20% do valor total do projeto.

16.10.2. Sua elaboragdo devera ser precedida de estudos técnicos que permitam a avaliagdo da melhor solugdo estrutural para as
areas a serem reformadas.

16.10.3. Cabera @ CONTRATADA a elaboragdo de estudos pertinentes para compatibilizacdo com elementos de edificagdes
existentes e com os demais projetos complementares para 0 acompanhamento das soluc¢@es conjuntas.

16.10.4. Quando necessario, caberd ainda a atividade de prospecgdo estrutural através de instrumentos ou servicos de demolicéo
imprescindiveis para investigacdo das condic¢Ges estruturais existentes.

16.10.5. Havendo necessidade de ampliar ou complementar qualquer especificacdo técnica, cabera 8 CONTRATADA a sua
elaborac¢do, ainda que os trabalhos ja tenham sido considerados aceitos pela fiscalizag&o.

16.10.6. Deverdo ser apresentados junto com o projeto todas as planilhas com os quantitativos referentes ao conjunto dos servigos
previstos e as respectivas memérias de calculo.

16.11. PROJETO DE INSTALACAO HIDRAULICA

16.11.1. O projeto executivo de instalacdo hidraulica devera seguir a normatizacdo da NBR 5626 para as instalages prediais de
agua fria, considerando as seguintes entregas para efeito de medicao dos servigos:

e Formalizagdo da fase de projeto basico: 40% do valor total do projeto;

e Formalizacdo da fase de projeto executivo: 40% do valor total do projeto;

e Emissdo final ap6s aprovagéo da FISCALIZACAO: 20% do valor total do projeto.

16.11.2. Cabera a CONTRATADA a elaboracdo de estudos técnicos para compatibilizacdo com elementos de edificacdes
existentes e com os demais projetos complementares para 0 acompanhamento das solu¢@es conjuntas.
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16.11.3. O projeto de instalacdo hidraulica devera ser submetido a analise da concessionaria de servigos de agua e esgoto do
municipio (Aguas de Niteroi), visando a sua legalizag&o.

16.11.4. Deverdo ser apresentados junto com o projeto todas as planilhas com os quantitativos referentes ao conjunto dos
servicos previstos e as respectivas memorias de calculo.

16.12. PROJETO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS

16.12.1. O projeto executivo de instalacdo de esgoto devera seguir a normatizacdo da NBR 8160 para sistemas prediais de esgoto
sanitario e da NBR 10844 para instalacOes prediais de aguas pluviais, considerando as seguintes entregas para efeito de medicao
dos servicos:

e Formalizacdo da fase de projeto basico: 40% do valor total do projeto;

e Formalizacdo da fase de projeto executivo: 40% do valor total do projeto:;

e Emisso final apds aprovagéo da FISCALIZACAO: 20% do valor total do projeto.

16.12.2. Caberda a CONTRATADA a elaboracdo de estudos técnicos para compatibilizagdo com elementos de edificagdes
existentes e com os demais projetos complementares para o acompanhamento das solugdes conjuntas.

16.12.3. O projeto de instalacdo de esgoto devera ser submetido a analise da concessionaria de servicos de agua e esgoto do
municipio (Aguas de Niter6i), visando a sua legalizag&o.

16.12.4. Deverdao ser apresentados junto com o projeto todas as planilhas com os quantitativos referentes ao conjunto dos
Servicos previstos e as respectivas memérias de calculo.

16.13. PROJETO DE SISTEMA DE DRENAGEM

16.13.1. O projeto executivo de drenagem deverd seguir a normatizacdo da NBR 10844 para sistema de drenagem, considerando
as seguintes entregas para efeito de medicdo dos servicos:

¢ Formalizacdo da fase de recebimento provisério: 40% do valor total do projeto;

e Formalizacdo da fase de projeto executivo: 40% do valor total do projeto;

e Emissdo final: 20% do valor total do projeto.

16.13.2. Cabera @ CONTRATADA a elaboracdo de estudos técnicos para compatibilizacdo com elementos de edificagdes
existentes e com os demais projetos complementares para 0 acompanhamento das solugdes conjuntas.

16.13.3. O projeto de drenagem e &guas pluviais devera ser submetido a analise da concessionaria de servicos de gua e esgoto
do municipio (Aguas de Niter6i), visando a sua legalizacao.

16.13.4. Deverdo ser apresentados junto com o projeto todas as planilhas com os quantitativos referentes ao conjunto dos
servigos previstos e as respectivas memorias de calculo.

16.14. PROJETO DE INSTALAGAO ELETRICA

16.14.1. O projeto de instalacBes elétricas devera seguir a normatizacdo da NBR 5410 para instalacBes de baixa tensdo,
considerando as seguintes entregas para efeito de medicao dos servigos:

e Formalizacdo da fase de projeto basico: 40% do valor total do projeto;

e Formalizacdo da fase de projeto executivo: 40% do valor total do projeto:;

e Emissdo final ap6s aprovagdo da FISCALIZACAO: 20% do valor total do projeto.

16.14.2. Caberd a CONTRATADA a elaboracdo de estudos técnicos para compatibilizagdo com elementos de edificagdes
existentes e com os demais projetos complementares para o acompanhamento das solugdes conjuntas.

16.14.3. O projeto de instalacGes elétricas devera ser submetido & andlise da concessiondria de servigos de energia elétrica do
municipio (ENEL), visando a sua legalizagao.

16.14.4. Deverdo ser apresentados junto com o projeto todas as planilhas com os quantitativos referentes ao conjunto dos
Servigos previstos e as respectivas memdrias de célculo.

16.15. PROJETO DE INSTALAGAO TELEMATICA

16.15.1. O projeto de instalacdo telemética devera seguir a normatizagdo da NBR 14565, considerando as seguintes entregas para
efeito de medig&o dos servicos:

e Formalizacdo da fase de projeto basico: 40% do valor total do projeto;

e Formalizacdo da fase de projeto executivo: 40% do valor total do projeto:;

e Emissdo final ap6s aprovagéo da FISCALIZACAOQ: 20% do valor total do projeto.

16.15.2. Cabera a CONTRATADA a confecgdo do projeto do sistema de cabeamento estruturado para transmissao de dados e
voz que devera ser precedido pelos estudos necessarios a sua concepgdo, conforme as diretrizes da CONTRATANTE, visando a
compatibilizacdo dos elementos necessarios a edificacdo existente e aos demais projetos complementares para o acompanhamento
das solugdes conjuntas.

16.15.3. Deverdo ser apresentados junto com o projeto todas as planilhas com os quantitativos referentes ao conjunto dos
servigos previstos e as respectivas memérias de célculo.

16.16. PROJETO DE INSTALAQAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZAQAO)
16.16.1. O projeto de instalacédo de seguranca devera seguir a normatizacdo da NBR/IEC 62676, considerando as
seguintes entregas para efeito de medigdo dos servigos:

e Formalizacdo da fase de projeto basico: 40% do valor total do projeto;
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e Formalizacdo da fase de projeto executivo: 40% do valor total do projeto;

e Emisso final apds aprovagéo da FISCALIZACAO: 20% do valor total do projeto.

16.16.2. Caberda a CONTRATADA a elaboracdo de estudos técnicos para compatibilizagdo com elementos de edificagdes
existentes e com os demais projetos complementares para o acompanhamento das solu¢@es conjuntas.

16.16.3. Deverdao ser apresentados junto com o projeto todas as planilhas com os quantitativos referentes ao conjunto dos
servicos previstos e as respectivas memérias de calculo.

16.17. PROJETO DE SISTEMA DE AR-CONDICIONADO

16.17.1. O projeto de sistema de ar-condicionado deverd seguir a normatizagdo das NBR’s 16401 ¢ NBR 7256, considerando as
seguintes entregas para efeito de medicéo dos servicos:

¢ Formalizagdo da fase de projeto basico: 40% do valor total do projeto;

e Formalizacdo da fase de projeto executivo: 40% do valor total do projeto:;

e Emissdo final apos aprovagéo da FISCALIZAGCAO: 20% do valor total do projeto.

16.17.2. Cabera a CONTRATADA a confeccédo de estudos para indicagdo do sistema que melhor se adapte as recomendagdes
normativas de cada area a ser beneficiada pelos projetos, que deverdo ser completos, com todas as informac@es necessarias para
sua execucdo contemplando, inclusive quando se aplicar, as redes de dutos para a distribuicéo.

16.17.3. Deverao ser apresentados junto com o projeto todas as planilhas com os quantitativos referentes ao conjunto dos
Servicos previstos e as respectivas memérias de calculo.

16.18. PROJETO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA

16.18.1. O projeto de instalacdo de incéndio e sistema contra descarga atmosférica (SPDA) devera seguir todas as normas NBR
e Instrugdes Técnicas pertinentes (incluindo a norma NBR 5419) e o C4digo de Seguranca Contra Incéndio e Panico (COSCIP)
do Estado do Rio de Janeiro, considerando as seguintes entregas para efeito de medicdo dos servigos:

e Recebimento do projeto para analise preliminar: 15% do valor total do projeto:;

¢ Protocolo do projeto no CBMERJ: 50% do valor total do projeto;

e Entrega do projeto aprovado e do Laudo de Exigéncias do CBMERJ: 35% do valor total do projeto.

16.18.2. Cabera a Contratada a avaliacdo das necessidades que deverdo ser baseadas em estudos especificos, visando a
compatibilizacdo dos elementos necessarios a edificacdo existente e aos demais projetos complementares, para o perfeito
acompanhamento das solucdes necessariamente conjuntas.

16.18.3. Deverdo ser apresentados junto com o projeto todas as planilhas com os quantitativos referentes ao conjunto dos
servigos previstos e as respectivas memorias de calculo.

16.19. PROJETO DE INSTALACAO DE GAS

16.19.1. O projeto de instalacdo de gas deverd seguir a norma NBR 13932 para instalac@es internas de GLP e podera estar
incorporado ao projeto de instalacdo de incéndio, portanto, com as mesmas condi¢des de elaboragdo e critérios de medi¢éo.
16.20. ORCAMENTO E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

16.20.1. Para fins de orcamento, fica estipulada que a &rea edificada ou reformada servira de referéncia para determinar o valor
do orgamento.

16.20.2. A elaboracéo do orcamento e do cronograma fisico-financeiro deverd incluir todos os projetos elaborados para a unidade
em questdo, tendo em vista a possibilidade de extracdo de quantitativos dos modelos BIM, mencionada no item 9.12.5.

16.20.3. Os orgamentos dos servicos deverdo ser elaborados com base no sistema de custos da EMOP ou, eventualmente, na
tabela SINAPI e na composicéo de servigos quando for necessario.

16.20.4. A Contratada devera apresentar memoria de calculo dos servicos e das composicGes da planilha orgamentaria. Além
disso, devera apresentar uma planilha com o detalhamento da composicdo do BDI (Bonificagdo e Despesas Indiretas) com seus
respectivos percentuais praticados segundo a metodologia preconizada pelo Acérdao 325/2007 do Tribunal de Contas da Unido.
O valor do BDI nédo pode ser arredondado, sugerindo-se que sejam apresentados dois digitos (ex.: BDI 12,34%).

16.20.5. O autor da planilha orgamentaria devera apresentar a respectiva ART ou RRT. Além disso, também devera apresentar
declaracdo expressa quanto a compatibilidade dos quantitativos da planilha orgcamentaria com os quantitativos dos projetos de
engenharia e o0s custos constantes na referida planilha com os custos do EMOP ou SINAPI.

16.20.6. A Contratada devera informar no escopo da Planilha Or¢amentéria e do Cronograma Fisico-financeiro:

Objeto do Plano de Trabalho aprovado;

Endereco completo da obra;

Data de elaboracdo do documento (dd/mm/aaaa);

Data-base de consulta daTabela do SINAPI / EMOP;

Valor do BDI (%) praticado;

e Avrea de intervencéo da obra.

16.20.7. Todos os documentos listados acima deverdo ser assinados e carimbados pelo autor e pelo COORDENADOR
TECNICO.

16.20.8. A FISCALIZACAO, exercida pelo NEA/FMS, acompanhara o desenvolvimento dos orcamentos e podera solicitar
alteracGes e complementacBes sempre que considerar necessario.
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16.20.9. A entrega dos documentos exigidos nos subitens 16.20.2 A 16.20.6 serdo medidos integralmente apos o
recebimento, aceite e aprovacdo da FISCALIZACAO.

16.21. COORDENACAO

16.21.1. A remuneragéo referente & COORDENAGCAO do contrato encontra-se embutida no item relativo ao projeto
executivo de arquitetura que possui, como premissa, as legalizagdes necessarias e a compatibilizacdo do projeto
arquitetdnico com os demais projetos complementares, portanto serd medida proporcionalmente ao valor de cada
medicdo de servicos efetivamente entregues, aceitos e aprovados, cumulativamente até o valor total previsto na "'Planilha
de Orcamento™ integrante da Proposta Comercial da CONTRATADA.

16.21.2. No caso em que houver aditivo de valor ao contrato e este esteja devidamente justificado, o valor contratual da
COORDENAGCAO sera automaticamente proporcional & porcentagem solicitada para aquele aditivo.

16.21.3. Em caso de aditivo de prazo, a CONTRATADA nio tera direito ao acréscimo de valor relativo a COORDENAGCAO.

17 DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
17.1 DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
17.1.1 Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condicOes estabelecidas no Edital;

17.1.2 Fornecer a CONTRATADA documentos, informagfes e demais elementos que possuir e pertinentes a execucdo do
contrato;

17.1.3 Exercer a fiscalizacdo do contrato;

17.1.4 Receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no edital e no contrato.

17.1.5 Exigir o cumprimento de todas as obrigacfes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as clausulas contratuais e
0s termos de sua proposta.

17.1.6 Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servicos, por servidor ou comissdo especialmente designada, anotando
em registro préprio as falhas detectadas, encaminhando os apontamentos & autoridade competente para as providéncias
cabiveis.

17.1.7 Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢Ges, falhas ou irregularidades

constatadas no curso da execugdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de que as solugdes

por ela propostas sejam as mais adequadas.

17.1.8 Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestacdo do servico, conforme as entregas previstas no modo

de execucéo do objeto.

17.1.9 Fornecer por escrito as informac8es necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do contrato.

17.1.10 Realizar avaliages periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.

17.1.11 Exigir da CONTRATADA que providencie a documentacéo exigida como condi¢do indispensavel para o

recebimento definitivo do OBJETO, especialmente a que se refere as legalizacdes e aprovacdes nos 6rgdos publicos

€ nas concessionarias de servigos publicos.

17.1.12 N&o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

17.1.12.1 Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos

ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto.

17.1.12.2 Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizacdo destes em
atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relagdo a funcdo especifica para a qual o
trabalhador foi contratado.

17.2 DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

17.2.1 Conduzir os servigos de acordo com as normas do servico e as especificacdes técnicas e, ainda, com estrita observancia
do instrumento convocatério, do Termo de Referéncia, da Proposta de Precos e da legislagao vigente;

17.2.2 Prestar o servico no endereco constante da Proposta Detalhe ou Termo Referéncia;

17.2.3 Prover os servigos ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;

17.2.4 Iniciar e concluir os servigos nos prazos estipulados;

17.2.5 Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tdo logo constatado problema ou a impossibilidade de execucdo de
qualquer obrigacdo contratual, para a adocdo das providéncias cabiveis;
17.2.6 Executar os servi¢os conforme especificacbes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a alocagdo dos
profissionais necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste documento.
17.2.7 Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pela FISCALIZACAO, os
servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucao ou dos materiais empregados.
17.2.8 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do
Cadigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso
exigida no edital, ou dos pagamentos devidos 8 CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos.
17.2.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em condi¢des adequadas ao
cumprimento das normas de salde, seguranca e bem-estar no trabalho.
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17.2.10 Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o
acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do OBJETO.

17.2.11. Promover a organizagéo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo
com os documentos e especificacBes que integram este Termo de Referéncia, no prazo determinado.

17.2.12 Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para andlise e aprovacdo, quaisquer mudangas nos métodos
executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

17.2.13 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condicdes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo.

17.2.14 Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os recursos materiais € humanos em
quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagéo.
17.2.15 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao
objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das respectivas normas (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010).

17.2.16 Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes
exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel.

17.2.17 Fornecer servigos e projetos que formardo um conjunto de documentos técnicos, gréficos e descritivos referentes aos
segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis
interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucdo do empreendimento, de
maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas especificacdes
técnicas, para posterior execucdo e implantagdo do OBJETO, garantindo a plena compreensdo das informaces prestadas, bem
como sua aplicagéo correta nos trabalhos.

17.2.18. Elaborar os projetos a partir das soluges desenvolvidas no Estudo Preliminar constante neste Termo de Referéncia e
seus anexos e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas
pelas matuas interferéncias entre as diversas disciplinas.

18 DOS PRECOS ESTIMADOS PELA ADMINISTRA(;AO

18.1 O preco total estimado pela Administracéo para o objeto deste pregdo é de R$ 620.206,14 (seiscentos e vinte mil duzentos
e seis reais e quatorze centavos).

18.2 O valor descrito acima constitui mera estimativa, ndo se obrigando a Fundagdo Municipal de Salde de Niterdi a utiliza-lo
integralmente.

19 CONDICOES DE PAGAMENTO
19.1 Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto do presente pregdo, ocorrerdo por conta dos recursos da dotacdo
orcamentaria;

19.1.2 As despesas relativas aos exercicios subseqlientes correrdo por conta das dotacBes orgamentarias respectivas,

devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.
19.2 O pagamento serd efetuado no prazo méximo de 30 (trinta) dias (teis, em parcela Unica ou parcelado, conforme
cronograma de execucdo do contrato, mediante credito em conta-corrente da contratada, em instituicdo financeira contratada
pelo CONTRATANTE, contados do primeiro dia Gtil do envio via fax ou e-mail do respectivo Certificado de Aceitacéo
referente ao recebimento definitivo.

19.2.1 No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que ndo possua agéncia da instituicdo financeira
contratada pelo CONTRATANTE ou caso verificada pelo CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em
razdo de negativa expressa da institui¢do financeira contratada pelo CONTRATANTE, abrir ou manter conta corrente naquela
institui¢do financeira, 0 pagamento podera ser feito mediante crédito em conta corrente de outra instituicdo financeira. Nesse
caso, eventuais 6nus financeiros e/ou contratuais adicionais serdo suportados exclusivamente pela CONTRATADA.

19.3 A(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) devera(ao) ser entregue(s) juntamente com a mercadoria, ndo podendo conter rasuras e
devendo corresponder ao(s) item(s) fornecido(s). Sera(&o) conferida(s) e atestada(s) pelo FMS na pessoa do funcionario
responsével, desde que ndo haja fator impeditivo provocado pela empresa vencedora.

19.4 A(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) devera(ao) ter o mesmo CNPJ da Proposta de Precos, pois a divergéncia impossibilitara
a apropriacao e o pagamento.

19.5 Nenhum pagamento serd efetuado a licitante vencedora enquanto pendente de liquidacdo de qualquer obrigacdo
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento
de precos ou corre¢cdo monetaria.

19.6 A(s) Nota(s) Fiscal(is) devera(do) ser emitida(s) do para o Departamento Administrativo-Setor de Contratos, localizado
na Rua Visconde de Sepetiba, n° 987 — 8° andar — Centro — Niterdi /RJ, em nome do Fundo Municipal de Saide de Niterdi,
inscrito no CNPJ sob o nimero 11.249.035/0001-85, até 24 horas ap6s a entrega de cada parcela.

19.7 No caso de empresas ndo optantes pelo Simples, deverdo destacar na Nota Fiscal/ Fatura, os valores e aliquotas referentes
aos tributos federais a serem retidos, conforme Instrucdo Normativa SRF n® 480/04 da Secretaria da Receita Federal e suas
alteracdes.

19.8 Sera de inteira responsabilidade da Licitante vencedora as despesas diretas ou indiretas, tais como: salérios, transportes,
alimentacdo, diarias, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciarios e de ordem de classe, indenizagfes civis e
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quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados no desempenho dos servigos objeto desta licitacdo ficando, ainda, o
Municipio de Niter6i isento de qualquer vinculo empregaticio com os mesmos.

19.9 J4 estardo retido na fonte os impostos: IR, PIS, COFINS, CSLL, consoante as Instrugdes Normativas SRF n° 480/04 da
Secretaria da Receita Federal e suas alterac@es.

19.10 Caso se faca necesséaria a reapresentacao de qualquer nota fiscal por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta)
dias para pagamento ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva representacao.

19.11 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato ou fato atribuivel a
CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizagio financeira pelo pelo indice de Precos ao Consumidor - IPC e juros
moratdrios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serdo feitos
mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

20 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES.

20.1 A inexecucdo dos servicos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na execucgdo ou qualquer inadimplemento ou
infracdo contratual, sujeitarda o contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber, as seguintes
penalidades, que devera(do) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infragdo:

a) adverténcia;

b) multa administrativa;

C) suspensao temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Administracdo Publica;

d) declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica.

e) Descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

20.2 Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida também deverao ser consideradas
para a sua fixag&o.

20.3 A imposicdo das penalidades é de competéncia exclusiva do 6rgdo licitante, devendo ser aplicada pela autoridade
competente, na forma abaixo descrita:

a) a adverténcia e a multa, previstas nas alineas a e b, do item 20.1, serdo impostas pelo Ordenador de Despesa.

b) a suspensdo temporéria da participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Administracdo Publica, prevista na
alinea c, do item 20.1, ser& imposta pelo préprio Secretario Municipal ou pelo Ordenador de Despesa.

c) a aplicagdo da sancdo prevista na alinea d, do Paragrafo Primeiro, é de competéncia exclusiva do Prefeito de Niter6i e dos
Secretarios Municipais.

20.4 A multa administrativa, prevista na alinea b, do item 20.1:

a) correspondera ao valor de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a gravidade da infragdo
e proporcionalmente as parcelas ndo executadas;

b) podera ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;

¢) ndo tem carater compensatorio e seu pagamento ndo exime a responsabilidade por perdas e danos das infragdes cometidas;

d) deveré ser graduada conforme a gravidade da infragéo;

e) nas reincidéncias especificas, devera corresponder ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se
sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou do empenho.

20.5 A suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Administragdo Publica, prevista na
alinea c, do item 20.1:

a) ndo podera ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos;

b) sem prejuizo de outras hipoteses, devera ser aplicada quando o adjudicatario faltoso, sancionado com multa, ndo realizar o
depdsito do respectivo valor, no prazo devido;

c) sera aplicada, pelo prazo de 1 (um) ano, conjuntamente a rescisao contratual, no caso de descumprimento total ou parcial do
objeto, configurando inadimplemento, na forma prevista no paragrafo sexto, da clausula oitava.

20.6 A declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica, prevista na alinea d, do item 20.1,
perdurara pelo tempo em que 0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prdpria
autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragdo Publica pelos
prejuizos causados.

20.7 A reabilitacdo referida pelo item 20.6 podera ser requerida ap6s 2 (dois) anos de sua aplicagéo.

20.8 O atraso injustificado no cumprimento das obriga¢des contratuais sujeitara a CONTRATADA a multa de mora de 1% (um
por cento) por dia Util que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo ndo
atendido, respeitado o limite do art. 412 do Codigo Civil, sem prejuizo da possibilidade de rescisdo unilateral do contrato pelo
CONTRATANTE ou da aplicacdo das san¢Bes administrativas.

20.9 Se o valor das multas previstas na alinea b, do item 20.1, e no item 20.8, aplicadas cumulativamente ou de forma
independente, forem superiores ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera o infrator pela sua diferenca, que
seréd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou cobrada judicialmente.

20.10 A aplicacdo de sancdo ndo exclui a possibilidade de rescisdo administrativa do Contrato, garantido o contraditério e a
defesa prévia.
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20.11 A aplicacéo de qualquer sangdo sera antecedida de intimagdo do interessado que indicara a infragdo cometida, os fatos e 0s
fundamentos legais pertinentes para a aplicagdo da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo
prazo e/ou valor, se for o caso.

20.12 Ao interessado serd garantido o contraditorio e a defesa prévia.

20.13 A intimacé&o do interessado devera indicar o prazo e o local para a apresentagdo da defesa.

20.14 A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, no caso de aplicacdo das penalidades previstas
nas alineas a, b e ¢, do item 20.1, e no prazo de 10 (dez) dias, no caso da alinea d.

20.15 Sera emitida decisdo conclusiva sobre a aplicacdo ou ndo da sancéo, pela autoridade competente, devendo ser apresentada
a devida motivacdo, com a demonstracdo dos fatos e dos respectivos fundamentos juridicos.

20.16 Os licitantes, adjudicatérios e contratados ficardo impedidos de contratar com a Administracdo Publica do Municipio de
Niterdi, enquanto perdurarem os efeitos das sancdes de:

a) suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar imposta pelo Municipio de Niter6i, suas
Autarquias ou Fundagdes (art. 87, Il da Lei n° 8.666/93);

b) impedimento de licitar e contratar imposta pelo Municipio de Niteroi, suas Autarquias ou Fundages (art. 7° da Lei n°
10.520/02);

¢) declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar imposta por qualquer Ente ou Entidade da Administracéo Federal, Estadual,
Distrital e Municipal (art. 87, IV da Lei n° 8.666/93);

20.17 As penalidades serdo registradas pelo CONTRATANTE no Cadastro de Fornecedores de Niterdi, gerido pela Secretaria
Municipal de Administracdo, com a respectiva remessa do extrato de publicacdo no veiculo de publicagdo dos atos oficiais
Municipio do ato de aplicacéo das penalidades citadas nas alineas ¢ e d do item 20.1, de modo a possibilitar a formalizacdo da
extensdo dos seus efeitos para todos os érgéos e entidades da Administragdo Publica de Niteroi.

20.18 Comprovada a préatica de ato lesivo & Administracdo Pdblica nos termos do art. 5° da Lei 12.846/13, por meio de decisdo
judicial transitada em julgado ou processo administrativo no ambito da Administragdo Publica Direta ou Indireta de Niterdi, o
presente contrato podera ser rescindido sem prejuizo da aplicacdo da multa.

20.19 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

21 CLAUSULA ANTI-CORRUPCAO

21.1 DISPOSICOES ANTISSUBORNO E ANTICORRUPCAO: As partes declaram conhecer as normas de prevencio a
corrupcao previstas na legislacdo brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n°® 8.429/1992) e a Lei n°
12.846/2013 e seus regulamentos, assim como todas as convencdes e tratados internacionais anticorrupgdo dos quais o Brasil é
signatario, denominadas em conjunto “Leis Anticorrup¢do”, e se comprometem a observa-las fielmente, por si e seus prepostos,
socios, administradores e colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros por elas contratados.

21.1.1 As partes obrigam-se a comunicar uma a outra, assim que tiver conhecimento, sobre qualquer atividade ou pratica que
suspeite ou efetivamente constitua um indicio ou uma infracéo aos termos das Leis Anticorrupcéo e/ou Politica Antissuborno e
Corrupcao.

21.1.2 A CONTRATADA desde ja se obriga a, no exercicio dos direitos e obrigacBes previstos neste Contrato e no
cumprimento de qualquer uma de suas disposic¢des: (1) ndo dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de
qualquer natureza a agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades
privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisdo ou direcionar negécios ilicitamente e (I1) adotar
as melhores praticas de monitoramento e verificagdo do cumprimento das leis anticorrupgéo, com o objetivo de prevenir atos de
corrupgdo, fraude, préticas ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus sécios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas
contratados.

21.1.3 No tocante as licitacbes e contratos licitatorios, as partes declaram que: (i) ndo frustraram, fraudaram, impediram,
perturbaram, frustraram, fraudaram, impedirdo ou perturbardo o carater competitivo e a realizagdo de qualquer ato de
procedimento licitatorio pubico, licitacdo publica ou contrato dela decorrente; (ii) ndo afastaram ou afastardo, procuraram ou
procurardo afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; (iii) ndo criaram ou criardo de
modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitagdes publicas ou celebrar contratos administrativos; (iv) ndo
obtiveram ou obterdo vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modifica¢fes ou prorrogacbes de contratos
celebrados com a administracdo puablica, sem autorizagdo em lei, no ato convocatoério da licitacdo publica ou nos respectivos
instrumentos contratuais; e (v) ndo manipularam, fraudaram, manipulardo ou fraudardo o equilibrio econdmico financeiro dos
contratos celebrados com a administracdo publica.

21.1.4 Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupcao e suas regulamentacgdes, por parte da CONTRATANTE e/ou
da CONTRATADA ocorridas no contexto e com ligacdo ao presente contrato, devidamente apurado em sede de processo
administrativo especifico e/ou com decisdo judicial condenatéria em segunda instancia, serd considerado uma infracdo grave a
este contrato e conferira a parte inocente o direito de rescindir imediatamente o presente contrato, além da aplicacdo das san¢Ges
administrativas porventura cabiveis, bem como o ajuizamento de agdo com vistas a responsabilizacdo na esfera judicial, nos
termos dos artigos 18 e 19 da Lei n° 12.846/2013.

22 CLAUSULA DE PROTECAO DE DADOS (LGPD)
22.1 POLITICA DE PRIVACIDADE E PROTECAO DE DADOS
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Em cumprimento a Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais — LGPD (com redacdo dada pela Lei n® 13.709/2018), as partes se
obrigam a respeitar a privacidade uma da outra, comprometendo-se a proteger e manter em sigilo todos os dados pessoais
fornecidos uma da outra, em funcédo deste contrato, salvo 0s casos em que sejam obrigadas, por autoridades publicas, a revelarem
tais informacdes a terceiros.

22.1.1 Nos termos do art. 7°, V, da LGPD, a CONTRATADA estd autorizada a realizar o tratamento de dados pessoais
do CONTRATANTE e, com base no art. 10°, Il da LGPD, que trata de legitimo interesse do cliente, podera armazenar, acessar,
avaliar, modificar, transferir e comunicar, sob qualquer forma, todas e quaisquer informacdes relativas ao objeto desta
contratacdo, onde, referido tratamento de dados sera realizado unicamente em razéo da prestacdo de servicos.

23 DA IMPUGNAGCAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
23.1 Até 03 (trés) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica, qualquer pessoa podera impugnar este
Edital.
23.2 A impugnagao podera ser realizada por forma eletrdnica, pelo e-mail comissaocppsaude@gmail.com ou por petigdo dirigida
ou protocolada na Fundacdo Municipal de Saude, situada a Rua Visconde de Sepetiba, 987, 8° andar — departamento de licitac&o.
23.3 Caberéa ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsaveis pela elaboragdo deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnacao
no prazo de até dois dias Uteis contados da data de recebimento da impugnagéo.
23.4 Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.
23.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatorio deverdo ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (trés) dias
Uteis anteriores a data designada para abertura da sessdo publica, exclusivamente por meio eletrdnico via internet, no enderego
indicado no Edital.
23.6 O pregoeiro respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias Uteis, contado da data de recebimento do
pedido, e poderéa requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboracéo do edital e dos anexos.
23.7 As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

23.7.1 A concessdo de efeito suspensivo a impugnacéo é medida excepcional e deverd ser motivada pelo pregoeiro, nos autos
do processo de licitacao.
23.8 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculardo os participantes e a administracéo.

24 DAS DISPOSICOES GERAIS
24.1 Da sessao publica do Pregdo divulgar-se-a4 Ata no sistema eletrénico.
24.2 Néo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do certame na data marcada, a
sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde
que ndo haja comunicacdo em contrario, pelo Pregoeiro.
24.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de Brasilia — DF.
24.4 No julgamento das propostas e da habilitacdo, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das
propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes validade e eficécia para fins de habilitacdo e classificagéo.
24.5 A homologacao do resultado desta licitacdo ndo implicaré direito a contratacéo.
24.6 As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os interessados,
desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacéo.
24.7 Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a Administragdo nao sera, em
nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugdo ou do resultado do processo licitatorio.
24.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento.
S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragéo.
24.9 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja possivel o
aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.
24.10 Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que compdem 0 processo,
prevalecerd as deste Edital.
24.11 O Edital esté& disponibilizado, na integra, no enderego eletronico comissaocppsaude@gmail.com, e também podera ser
obtido na Rua Visconde de Sepetiba, 987, 8° andar, setor de licitacdo, em dias Uteis, no horario das 10 horas as 17 horas, mesmo
endereco e periodo no qual os autos do processo administrativo permanecerdo com vista franqueada aos interessados.
24.12 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

24.12.1 ANEXO I - Termo de Referéncia;

24.12.2 ANEXO Il — Minuta do Termo de Contrato.

24.12.4 ANEXO Il - Declaragéo de ndo contribuinte de ISS e Taxas Municipais

Niteroi, 07 de novembro de 2022

ANAMARIA CARVALHO SCHNEIDER
Presidente da FMS - Secretaria Municipal de Saude
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ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

1-OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para prestacdo de servicos técnicos de arquitetura e engenharia destinados a elaboracdo de
projetos executivos de arquitetura e complementares para reforma das edificacdes que compdem a Policlinica Regional Carlos Ant6nio
da Silva, situada na Av. Jansen de Melo, s/n - Sdo Lourenco, Niterdi — RJ.

1.2. O objeto da licitacdo tem a natureza de servico comum de engenharia, a ser contratado mediante licitacdo, na modalidade de pregédo
eletrénico.

1.3. Todos os servigos deverdo ser realizados com rigorosa observancia do projeto basico de arquitetura apresentado pela
CONTRATANTE, assim como das normas técnicas eventualmente concebidas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT
guanto a requisitos minimos de qualidade nos termos da Lei n° 4.150, de 1962.

1.4. O regime de execugdo do contrato serd o de empreitada por pre¢o unitario

2 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

2.1. Os servigos de Saude do municipio de Niterdi, compostos em sua quase totalidade por unidades prediais construidas ha mais de 30
anos, vém trabalhando no limite de sua capacidade operacional, em grande parte por deficiéncias de ordem estrutural, dado o permanente
crescimento da demanda e a crescente necessidade de incorporacdo de recursos tecnoldgicos.

Torna-se, neste caso, evidente que as fortes tendéncias de crescimento da demanda pelos referidos servigos implicam a imperativa
qualificacdo e ampliacdo da atual capacidade de atendimento.

Com vistas a atenuacao destas deficiéncias, indica-se a necesséria readequacdo fisica e estrutural dos espacos ja existentes e a criacdo de
novos espagos, tornando-se indispensavel o desenvolvimento de servicos de arquitetura e engenharia qualificados para a elaboracdo de
projetos que planejem a reformulagdo continuada e a expansdo da estrutura existente, visando a producao de espagos capazes de realizar
o cuidado assistencial de acordo com os atuais protocolos de atengéo.

Neste contexto se insere a reforma dessa importante unidade da rede municipal de Salde, que é referéncia na oferta de servicos
especializados a populagdo, cuja implementacdo permitird expandir e qualificar o atendimento assistencial. Os detalhes dessa intervengdo
encontram-se pormenorizados nos documentos anexos a este Termo de Referéncia.

Visto que a FMS Niteroi ndo dispde em seu quadro permanente de recursos materiais e humanos necessarios e suficientes ao exercicio
profissional nas &reas de engenharia e arquitetura, especificamente na especialidade de arquitetura hospitalar/ assistencial de Satde, impde-
se a contratacdo de Pessoa Juridica detentora de tais recursos, disponibilizando-os a producéo requerida pelo OBJETO desta contratacéo.

Importante salientar que, sob a mesma justificativa houve em 2019 a contratacdo de projetos executivos complementares para execucao
de uma reforma geral da Policlinica Carlos Antbnio da Silva (Contrato 27/2019), com o objetivo de captar recurso de convénio com o
Ministério da Satde por meio de contrato de repasse com a CAIXA.

Naquela ocasido o objeto da contratagdo consistia apenas na contratacdo das disciplinas complementares (elétrica, logica, hidrossanitario,
ar-condicionado e programacdo visual), portanto ndo incluia a contratagdo dos levantamentos topograficos e cadastrais, ndo contemplava
0 projeto executivo arquiteténico compatibilizado com as demais disciplinas, bem como o projeto estrutural, as legalizacbes pertinentes
(SMU, SMARHS, VISA, CBMER)) e a elaboracdo da planilha orcamentéria. O objeto consistia apenas naquilo que era essencial para
atender ao escopo da reforma prevista para a unidade no contexto da época.

De toda forma o convénio ndo prosperou e, frente a retomada da normalidade dos servicos apés o periodo critico da pandemia de COVID-
19 e considerando a articulagdo dos projetos assistenciais de outras Policlinicas da rede municipal que também faziam parte do plano de
reorganizacdo programatica, a gestdo decidiu redesenhar o perfil assistencial da Policlinica Carlos Antdnio da Silva e incorporar novos
servigos a serem ofertados de forma a qualificar o atendimento as necessidades atuais.
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A redefinicdo do perfil assistencial acarretou uma mudanga completa do escopo da reforma geral, portanto uma nova contratagdo é
estritamente necessaria para permitir o detalnamento das solugdes técnicas, a viabilidade operacional e a acuracia nos calculos de
quantitativos de materiais e insumos e, em consequéncia, na elaboragéo da planilha orcamentaria. O mesmo preceito se aplica na adequagao
do projeto as normas técnicas, legais e sanitarias exigidas para este tipo de edificagdo, esforco que requer capacitacéo técnica condizente
de profissionais e empresas que atuem no segmento.

3-JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO

3.1. As quantidades estimadas de cada especialidade de projeto correspondem, aproximadamente, a soma das areas das edificacdes que
compdem a Policlinica e seus anexos, conforme a sua abrangéncia, determinadas a partir do Projeto Basico de Arquitetura e Memorial
Descritivo elaborados pelo Ndcleo de Engenharia e Arquitetura da FMS (APENDICES 1 e I1).

3.2. Todos os servicos serdo medidos conforme a unidade de referéncia da planilha contratual, cujos valores atribuidos a cada modalidade
de projeto ou servico foram determinados pelo Sistema de Custos Unitarios da Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
(EMOP), instituicdo oficial de pesquisa de precos para obras e servigos de engenharia.

4 - ESPECIFICACAO TECNICA DETALHADA DO OBJETO

4.1- GENERALIDADES:
4.1.1. A CONTRATADA prestara servicos de elaboracdo de projetos executivos (arquitetura e complementares), servicos e
orcamento, a partir das premissas apresentadas no Projeto Basico de Arquitetura, visando a reforma da Policlinica Regional Carlos
Antonio da Silva e devera disponibilizar tempestivamente, durante o prazo de vigéncia do CONTRATO, as equipes técnicas conforme

discriminado abaixo:

e Equipe de Topografia;
e Equipe de Projetos;
e Equipe de Orgamento.

4.1.2. As respectivas equipes prestardo apoio na realizagéo destas atividades e caberd a um Engenheiro Civil ou Arquiteto designado

pela CONTRATADA, denominado COORDENADOR TECNICO, a responsabilidade pela coordenacio dos servigos, compatibilizagio
dos projetos e pela interlocu¢cdo com a CONTRATANTE (vide subitem 4.2.9).

4.1.3. Os deslocamentos das equipes para realizagdo das atividades inerentes aos projetos e servigos, assim como reunides durante sua
producdo, estardo a cargo da CONTRATADA.
4.1.4. Os projetos e servigos a serem contratados destinam-se a fornecer todos os elementos técnicos para o processo de licitacdo de

obras, servicos comuns de engenharia e reforma de acordo com as respectivas normas ABNT, e serdo compostos por:

e Levantamento topografico planialtimétrico e cadastral;

Projeto executivo de arquitetura (levantamento cadastral, projeto legal, detalhamentos arquitetdnicos necessarios,
layout, compatibilizacdo, paisagismo, projeto de sinalizacéo e comunicacéo visual);
Projeto executivo estrutural;

Projeto executivo de instalacdo hidraulica;

Projeto executivo de instalacdo de esgoto sanitario e aguas pluviais;

Projeto executivo de sistema de drenagem;

Projeto executivo de instalacao elétrica;

Projeto executivo de instalacdo de telematica;

Projeto executivo de instalacdo de seguranca (CFTV e sonorizagéo);

Projeto executivo de sistema de ar-condicionado;

Projeto executivo de instalacdo de incéndio e SPDA (inclusive as legalizacfes pertinentes);
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e Projeto executivo de instalacao de gas;
e Orgamento e cronograma fisico-financeiro.

4.1.5. Todos as especialidades de projetos deverdo ser, preferencialmente, elaboradas em plataforma BIM (Building Information

Modelling), devidamente compatibilizadas e de cujos modelos deverdo ser extraidos os quantitativos necessarios a elaboragdo do
orcamento e do cronograma fisico-financeiro.

4.1.6. Os projetos deverdo ser apresentados e entregues 8 CONTRATADA em formato impresso e digital.

4.1.7. Todos os servicos listados no subitem 4.1.4, em seus formatos impressos, deverdo ser encaminhados 8 CONTRATANTE
devidamente compatibilizados e assinados pelo COORDENADOR TECNICO e pelos respectivos responsaveis técnicos dos projetos e
Servicos.

4.1.8. ACONTRATADA devera elaborar os trabalhos visando sempre a qualidade dos projetos, requisitos de seguranca, funcionalidade,
adequacdo ao interesse publico, condicbes de acessibilidade, conceitos de sustentabilidade, arquitetura bioclimatica e eficiéncia
energetica, economia, desempenho de materiais, facilidade de execucdo da obra, conservacdo, manutencdo, durabilidade, adocdo das

normas técnicas de salide e seguranca do trabalho e o minimo impacto ambiental.

4.1.9. Dispde a Lei n° 8.666/93, em seu art. 72, que a Contratada, na execugdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais
e legais, poderé subcontratar partes do servigo ou fornecimento conforme a necessidade de especializagdo do servico.

4.1.10. E de inteira responsabilidade da CONTRATADA fazer a interlocugio com os 6rgéos publicos e as concessionarias de servigos
publicos visando a sua aprovacao/legalizacdo (SMU, SMARHS, AGUAS DE NITEROI, ENEL, CBMERYJ, VISA, etc.) e, sempre que se
fizer necessario, com a participacdo do Nucleo de Engenharia e Arquitetura da FMS (NEA/FMS).

4.1.11. ACONTRATADA devera emitir a Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica

(RRT), conforme seus respectivos conselhos profissionais, cobrindo todo o escopo do CONTRATO, em até 15 dias corridos contados

a partir da Ordem de Servico Inicial.

4.1.12. A CONTRATADA deveré emitir a ART ou RRT de cada um dos profissionais responsaveis pelos servicos individualmente,

inclusive do COORDENADOR TECNICO, em até 15 dias corridos contados a partir da Ordem de Servico Inicial, sob pena de retencéo

da medicéo.
4.1.13. Todas as instrucdes por parte da CONTRATANTE se dardo formalmente através de Ordem de Servico e/ou de e-mail pelo
NEA/FMS.

4.2 - EQUIPE TECNICA

4.2.1. A CONTRATADA devera ter disponibilidade de equipe técnica, COORDENADOR TECNICO, instalacdes e aparelhamento
adequado para execucao dos servicos listados no subitem 4.1.4 deste Termo de Referéncia durante a vigéncia do CONTRATO, devendo

apresentar em 15 dias corridos a partir da Ordem de Servigo Inicial a equipe técnica que efetivamente ird elaborar os projetos e servigos

objetos desta LICITACAO, com citagdo nominal completa de todos os profissionais e membros da equipe técnica com a funcéo designada

para a aprovacdo da CONTRATANTE.

4.2.2. A CONTRATADA devera manter uma EQUIPE TECNICA MINIMA (vide item 4.2.5), cujo COORDENADOR(A) TECNICO,

deverd comprovar experiéncia especifica na sua area de atuagdo previamente a emissdo da Ordem de Servigo através de Certiddo de
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Acervo Técnico (CAT) ou Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART)/Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) de servicos de

complexidade técnica similar ao objeto desta licitagdo.

4.2.3. Caso a CONTRATADA substitua e/ou acrescente outro COORDENADOR(A) TECNICO na EQUIPE TECNICA MINIMA
durante a execucdo dos servicos, serd necessario apresentar documentacdo comprobatéria do novo profissional com qualificacdo e

experiéncia iguais ou superiores as apresentadas no processo licitatorio.

4.2.4. A EQUIPE TECNICA MINIMA exigida sera composta pelos seguintes profissionais:
e ARQUITETURA: 01 arquiteto e urbanista sénior.
e ENGENHARIA E CALCULO ESTRUTURAL.: 01 engenheiro civil pleno.
e ENGENHARIA ELETRICA: 01 engenheiro eletricista pleno.
e ENGENHARIA HIDROSSANITARIA: 01 engenheiro civil ou arquiteto e urbanista pleno.

e ENGENHARIA DE CUSTOS: 01 engenheiro de producao pleno ou engenheiro civil pleno ou arquiteto e urbanista pleno.

4.25. Com fundamento no Art. 68 da Lei 8.666/93 e neste Termo de Referéncia, a CONTRATADA devera apresentar 01
COORDENADOR para participacdo efetiva durante o andamento de todas as etapas de elaboracéo dos projetos e servigos.

4.2.6. O COORDENADOR néo podera ser Responsavel Técnico de qualquer projeto a ser desenvolvido neste CONTRATO.

4.2.7. A comprovagio do COORDENADOR TECNICO como integrante do quadro de funcionarios da CONTRATADA devera ser feita
através de copia do Contrato de Trabalho do profissional com prazo superior ao periodo de experiéncia previsto na legislacéo ou Carteira
de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS ou cépia do Contrato Social da empresa em que consta o profissional integrante da sociedade,
além da devida Certiddo de Registro na entidade profissional competente como RT da Contratada ou, ainda, através do contrato de
prestacdo de servigos regido pela legislacdo civil comum, devidamente registrado no cartério competente e/ou na entidade profissional
competente, conforme preconizam o art. 19 da Lei Federal 6.496/1977 e o art. 45 da Lei Federal 12.378/2010.

4.2.8. E de inteira responsabilidade do COORDENADOR TECNICO:

e Dar suporte a contratagdo de todos os profissionais integrantes da equipe técnica e subcontratados em todas as etapas de
elaboracg&o dos servicos;

e Promover o contato da equipe técnica e das consultorias intervenientes na concep¢do dos projetos;

e Dar suporte as providéncias para as entregas dos servi¢os em todas as etapas de desenvolvimento dos trabalhos;

e Providenciar o envio, 0 recebimento e o controle de todas as correspondéncias entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE,
encaminhando a equipe técnica as correspondéncias, e-mails e documentos pertinentes;

e Solicitar e providenciar junto as concessionarias e aos 6rgaos publicos todos os cadastros de redes de utilidade publica necessarios
a elaboracéo dos trabalhos;

e Verificar todas as interferéncias com as concessionarias de servicos publicos para a elaboracdo e compatibilizacdo dos trabalhos,
propor solugdes, promover levantamento topografico para caracterizacdo das mesmas e agendar as reunides necessarias com estes
orgaos;

e Identificar e providenciar, junto aos 6rgdos publicos responsaveis, todos os cadastros e plantas particulares necessarias;

e Providenciar o suporte logistico e todos os meios fisicos e técnicos necessarios aos profissionais para o desenvolvimento dos
trabalhos, inclusive de seguranga do trabalho;

e Providenciar a programacao e o agendamento das reunides e encaminhar os projetos aos 6rgdos envolvidos para eventual
aprovacao em conjunto com a FISCALIZACAO do CONTRATO;
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e Arquivar e controlar toda a documentagao técnica do contrato, inclusive a digitalizagdo dos documentos e envio dos arquivos
fisicos e digitais 8 FISCALIZACAO no recebimento provisorio dos servigos;

e Elaborar cronogramas fisicos ou fisico-financeiros, individualizados por intervencao/natureza do empreendimento, quando for
solicitado;

e Atualizar semanalmente o Fluxo de Planejamento e Acompanhamento e os Cronogramas fisico-financeiros dos servigos com

entrega mensal & FISCALIZACAO, inclusive com avaliacdo de impacto de eventual reprogramacéo do contrato;

Exercer a atividade de controle fisico e financeiro do contrato juntamente com a FISCALIZACAO do CONTRATO;

Observar todos os prazos estabelecidos nos cronogramas dos servicos;

Elaborar as minutas das planilhas dos servicos para fins de medi¢cdo acompanhadas das respectivas memorias de célculo;

Elaborar justificativas técnicas, cronogramas fisico-financeiros quando necessario ou solicitado pela FISCALIZACAO;

Apresentar planilha global do CONTRATO com cendario de empenho dos servicos, com foco em eventual demanda de

reprogramac&o, indicando os percentuais de acréscimos e/ou decréscimos, quando for o caso;

Produzir justificativas para solicitagio de aditivos juntamente com a FISCALIZACAO, quando for o caso;

e Elaborar em conjunto com a equipe técnica os relatérios de acompanhamento dos servicos, tais como o Relatério de Vistoria do
Empreendimento;

e Coordenar, conferir e promover a compatibilizacdo dos dados, estudos e projetos em cada uma das etapas ao longo do
desenvolvimento dos trabalhos;

e  Aprovar todos 0s servicos junto aos 6rgdos envolvidos em conjunto com os projetistas;

e Verificar as interfaces entre todos os diretrizes de recebimento e devolucéo de servicos e projetos, de aprovacéo do projeto junto
aos interessados, de aprovagdo do projeto em 6rgdos externos e Reunido de Programacéo de Obra e Orgcamentagdo (checklist)
para representar a CONTRATADA e apresentar todos o0s servi¢os produzidos nas etapas de projetos;

o Representar a CONTRATADA em todas as vistorias em campo conjuntamente com o projetista, quando solicitado;

e Promover a elaboragio e encaminhar & FISCALIZACAO a planta geral de compatibilizagio;

e Analisar e conferir se todos 0s memoriais estdo devidamente impressos e contém as assinaturas dos projetistas e/ou Responséveis
Técnicos antes da entrega formal & FISCALIZACAO;

e Coordenar a elaboragdo de composic¢des de servicos unitérios para fins de quantificaco e servicos de orgamentacéo;

e Coordenar e conferir o desenvolvimento de planilhas de quantitativos para os servicos, atendendo padréo de itens EMOP ou outra
tabela de referéncia reconhecida oficialmente, além conferir planilhas de quantitativos e de Cs;

e Produzir apresentagdes personalizadas, com auxilio de ferramentas computacionais de forma a melhor elucidar a realidade e
proporcionar o perfeito entendimento das soluges técnicas do empreendimento, quando da solicitacdo da FISCALIZACAO;

e Elaborar e/ou promover a elaboragdo, apds a conclusdo dos servigos contemplando a solugdo projetada, dos seguintes
documentos: apresentacdo geral do empreendimento em arquivo digital, planta geral, escopo/objeto para futura contratacéo de
obra, descricdo do empreendimento e as intervenc@es planejadas;

e Elaborar documento para compor a formalizagdo do encerramento do contrato, contemplando lista das pranchas e memoriais
desenvolvidos e o conteldo das mesmas;

e Declaracdo de atendimento a normas técnicas brasileiras, devendo conter as assinaturas dos projetistas, responsavel técnico e
COORDENADOR.

4.3 -PLANEJAMENTO GERENCIAL APOS CONTRATACAO
4.3.1. Sera emitida Ordem de Servigo para dar inicio a elaboracio dos projetos e demais servicos, ocasiio em que a FISCALIZACAO
se reunird com a CONTRATADA, na figura de sesu COORDENADOR, para definicdo das diretrizes gerais e esclarecimentos de
eventuais dividas sobre o0 escopo dos servi¢os contratados, procedimentos, padrbes de apresentacdo, entregas e aprovagoes.

4.3.2. Até o prazo méximo de 15 dias a contar da emissdo da Ordem de Servicos Inicial a CONTRATADA devera elaborar e apresentar

o0 planejamento de execucdo e acompanhamento detalhado de cada atividade conforme o modo de execugdo do objeto, que devera ter
seus respectivos percentuais fisicos em concordancia com o cronograma da proposta, devendo constar o prazo de elaboracéo e entrega
de cada etapa dos servigos. Devera apresentar também, no mesmo prazo, os documentos listados nos subitens 4.1.11, 4.1.12,4.2.1,4.2.2

e4.2.8.

4.3.3. O planejamento dos servicos devera ser atualizado quinzenalmente e fornecido & FISCALIZACAO, de acordo com os

entendimentos entre as partes, sem alteracdo do prazo final do CONTRATO, o que ndo exime a CONTRATADA de proceder ao

gerenciamento em tempo real das atividades conforme o andamento.
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4.3.4. Reunides presenciais entre as partes serdo convenientemente agendadas a critério da FISCALIZACAO para controle e
monitoramento dos servicos, e seus contetidos deverdo ser registrados em atas com os devidos encaminhamentos, com indicagdo dos

responsaveis e estabelecimento de prazos.

5 - MODO DE EXECUGAO DO OBJETO

5.1. LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL

5.1.1. O levantamento topografico (desenhos e relatorio técnico) devera seguir a normatizagdo da NBR 13133, considerando as seguintes
entregas para efeito de medicdo dos servicos:

e Formalizacdo da fase de recebimento provisorio: 40% do valor total do projeto;

e Formalizacdo da fase de aprovacio pela FISCALIZACAO: 40% do valor total do projeto;

e Emissao final: 20% do valor total do projeto.

5.2. PROJETO ARQUITETONICO

5.2.1. O projeto executivo arquitetdnico deverd seguir a normatizacdo da ABNT NBR 16636 e ser apresentado de forma completa,
considerando as seguintes entregas para efeito de medicdo dos servigos:

e Levantamento cadastral da edificagéo existente: correspondente a 10% do valor total do projeto;

 Projeto para licenciamento/aprovacao nos diversos 6rgaos publicos e as concessionarias de servicos publicos (SMU, SMARHS,
AGUAS DE NITEROI, ENEL, CBMERJ, VISA, etc.): correspondente a 25% do valor total do projeto;

e Projeto executivo com layout, apresentando mobiliario e equipamentos e com o nivel de detalhamento pertinente:
correspondente a 30% do valor total do projeto;

e Projeto de compatibilizacdo de disciplinas, apresentando o0s projetos complementares compatibilizados sobre a base
arquiteténica com a disposi¢do do layout: correspondente a 30% do valor total do projeto;

e Projeto de sinalizacdo e comunicacao visual, contemplando 0s ambientes externos e internos com mensagens e pictogramas
direcionais, de localizacdo e adverténcia, quadros de avisos, de informativos de pavimentos, totens e outros elementos afins:
correspondente a 5% do valor total do projeto.

5.2.2. Todas as etapas de desenvolvimento do projeto arquitetdnico dever&o ser acompanhadas e liberadas pela FISCALIZACAO e pelo

COODENADOR TECNICO da CONTRATADA.

5.2.3. A partir do projeto basico arquitetonico e das premissas fornecidas pela equipe técnica do NEA/FMS (anexos a este TR) o projeto
executivo arquitetdnico devera conter o nivel de detalhamento exigido de acordo com a Lei 8.666/93, art. 6°, inciso X: “ o conjunto dos
elementos necessarios e suficientes a execucao completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associacao Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT. ” Além dos detalhes fornecidos pela CONTRATADA, poderdo ser solicitados detalhes especificos com o
objetivo de dirimir ddvidas na forma ou técnica de execucéo.

5.2.4. O projeto completo devera ser acompanhado de todas as especificacfes técnicas, memoriais descritivos e maquetes

eletronicas (opcional), que deverao ser avaliadas e aprovadas pela FISCALIZACAO para a entrega final de cada etapa.

5.2.5. Caso seja necessario ampliar ou complementar qualquer especificacdo técnica, caberda a CONTRATADA a sua elaboracéo, ainda
que os trabalhos ja tenham sido considerados aceitos pela FISCALIZACAQ. Esse material devera ser suficiente para subsidiar o

desenvolvimento dos projetos complementares.
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5.2.6. Deverdo ser apresentados junto com o projeto, todas as planilhas com os quantitativos referentes ao conjunto dos servigos

previstos, memorias de calculo, bem como o orcamento detalhado do custo global em planilhas especificas.

5.2.7. A CONTRATADA ficard responsavel pelo atendimento as diligéncias e ao comparecimento demandados pelos 6rgaos

responsaveis pelas aprovacoes e licengas dos projetos tantas vezes quanto forem necessarias para obtengao dessas aprovacoes.
5.3. PROJETO ESTRUTURAL

5.3.1. O projeto executivo estrutural devera seguir a normatizacdo da NBR 6118 para as estruturas de concreto, da NBR 16775 para
estruturas de aco ou mistas e da NBR 6122 para as fundacdes, considerando as seguintes entregas para efeito de medigdo dos servigos:

e Formalizacdo da fase de projeto basico: 40% do valor total do projeto;

e Formalizacdo da fase de projeto executivo: 40% do valor total do projeto;

e  Emissfo final apds aprovagio da FISCALIZACAO: 20% do valor total do projeto.

5.3.2. Sua elaboragdo deverd ser precedida de estudos técnicos que permitam a avaliacdo da melhor solugdo estrutural para as areas a

serem reformadas.

5.3.3. Caberd & CONTRATADA a elaboracéo de estudos pertinentes para compatibilizagdo com elementos de edificacBes existentes e

com os demais projetos complementares para 0 acompanhamento das solugdes conjuntas.

5.3.4. Quando necessério, cabera ainda a atividade de prospeccdo estrutural através de instrumentos ou servicos de demolicdo

imprescindiveis para investigacdo das condigOes estruturais existentes.

5.3.5. Havendo necessidade de ampliar ou complementar qualquer especificagdo técnica, cabera @8 CONTRATADA a sua elaboracéo,

ainda que os trabalhos j& tenham sido considerados aceitos pela fiscalizacéo.

5.3.6. Deverdo ser apresentados junto com o projeto todas as planilhas com os quantitativos referentes ao conjunto dos servicos

previstos e as respectivas memarias de calculo.

5.4. PROJETO E INSTALACAO HIDRAULICA

5.4.1. O projeto executivo de instalagdo hidraulica devera seguir a normatizacdo da NBR 5626 para as instalacdes prediais de agua fria,
considerando as seguintes entregas para efeito de medicdo dos servigos:

e Formalizacdo da fase de projeto bésico: 40% do valor total do projeto;

e Formalizacdo da fase de projeto executivo: 40% do valor total do projeto;

e Emisséo final apds aprovacéo da FISCALIZACAO: 20% do valor total do projeto.

5.4.2. Cabera a CONTRATADA a elaboracéo de estudos técnicos para compatibilizagdo com elementos de edificacGes existentes e com

os demais projetos complementares para 0 acompanhamento das solugdes conjuntas.

5.4.3. O projeto de instalacdo hidraulica devera ser submetido a analise da concessionaria de servicos de dgua e esgoto do municipio

(Aguas de Niterdi), visando & sua legalizacéo.
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5.4.4. Deverdo ser apresentados junto com o projeto todas as planilhas com os quantitativos referentes ao conjunto dos servicos

previstos e as respectivas memorias de calculo.
5.5. PROJETO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS

5.5.1. O projeto executivo de instalacdo de esgoto devera seguir a normatizacdo da NBR 8160 para sistemas prediais de esgoto sanitario
e da NBR 10844 para instalacfes prediais de aguas pluviais, considerando as seguintes entregas para efeito de medicéo dos servicos:

e Formalizacdo da fase de projeto basico: 40% do valor total do projeto;

e Formalizacdo da fase de projeto executivo: 40% do valor total do projeto;

e  Emissfo final apds aprovagio da FISCALIZAGAO: 20% do valor total do projeto.

5.5.2. Caberd a CONTRATADA a elaboracéo de estudos técnicos para compatibilizacdo com elementos de edificagdes existentes e com

os demais projetos complementares para 0 acompanhamento das solugdes conjuntas.

5.5.3. O projeto de instalacdo de esgoto devera ser submetido a analise da concessionaria de servigos de agua e esgoto do municipio

(Aguas de Niterdi), visando a sua legalizagéo.

5.5.4. Deverdo ser apresentados junto com o projeto todas as planilhas com os quantitativos referentes ao conjunto dos servigos

previstos e as respectivas memorias de calculo.

5.6. PROJETO DE SISTEMA DE DRENAGEM

5.6.1. O projeto executivo de drenagem devera seguir a normatizacdo da NBR 10844 para sistema de drenagem, considerando as seguintes
entregas para efeito de medicao dos servigos:

e Formalizacdo da fase de recebimento provisorio: 40% do valor total do projeto;

e Formalizacdo da fase de projeto executivo: 40% do valor total do projeto;

e Emissdo final: 20% do valor total do projeto.

5.6.2. Caberd 8 CONTRATADA a elaboracéo de estudos técnicos para compatibilizagdo com elementos de edificacOes existentes e com

os demais projetos complementares para 0 acompanhamento das solugdes conjuntas.

5.6.3. O projeto de drenagem e aguas pluviais devera ser submetido & anélise da concessionaria de servicos de 4gua e esgoto do municipio

(Aguas de Niterdi), visando a sua legalizagio.

5.6.4. Deverdo ser apresentados junto com o projeto todas as planilhas com os quantitativos referentes ao conjunto dos servigos

previstos e as respectivas memarias de calculo.

5.7. PROJETO DE INSTALACAO ELETRICA

5.7.1. O projeto de instalagdes elétricas devera seguir a normatizacdo da NBR 5410 para instalacdes de baixa tensdo, considerando as
seguintes entregas para efeito de medicao dos servigos:

e Formalizagdo da fase de projeto basico: 40% do valor total do projeto;

28




PROC200/10190/2022
FLS.

PREFEITURA

% NITEROI

#i SAUDE

e Formalizacdo da fase de projeto executivo: 40% do valor total do projeto;

e  Emissfo final apds aprovagio da FISCALIZAGAO: 20% do valor total do projeto.

5.7.2. Caberd a CONTRATADA a elaboracéo de estudos técnicos para compatibilizacdo com elementos de edificacdes existentes e com

os demais projetos complementares para 0 acompanhamento das solugdes conjuntas.

5.7.3. O projeto de instalacdes elétricas devera ser submetido a analise da concessionaria de servicos de energia elétrica do municipio

(ENEL), visando a sua legalizacéo.

5.7.4. Deverdo ser apresentados junto com o projeto todas as planilhas com os quantitativos referentes ao conjunto dos servicos

previstos e as respectivas memorias de calculo.

5.8. PROJETO DE INSTALACAO TELEMATICA

5.8.1. O projeto de instalacdo telematica deverd seguir a normatizacio da NBR 14565, considerando as seguintes entregas para efeito de
medicao dos servicos:

e Formalizacdo da fase de projeto basico: 40% do valor total do projeto;

e Formalizacéo da fase de projeto executivo: 40% do valor total do projeto;

e Emisséo final apds aprovacéo da FISCALIZACAO: 20% do valor total do projeto.

5.8.2. Caberd &8 CONTRATADA a confeccdo do projeto do sistema de cabeamento estruturado para transmissdo de dados e voz que

deverd ser precedido pelos estudos necessarios a sua concepgao, conforme as diretrizes da CONTRATANTE, visando a compatibilizagdo

dos elementos necessarios a edificagdo existente e aos demais projetos complementares para 0 acompanhamento das solugdes conjuntas.

5.8.3. Deverdo ser apresentados junto com o projeto todas as planilhas com os quantitativos referentes ao conjunto dos servicos

previstos e as respectivas memarias de calculo.

5.9. PROJETO DE INSTALACAO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZACAO)

5.9.1. O projeto de instalagdo de seguranca devera seguir a normatizacdo da NBR/IEC 62676, considerando as seguintes
entregas para efeito de medicéo dos servicos:

e Formalizacdo da fase de projeto basico: 40% do valor total do projeto;

e Formalizacdo da fase de projeto executivo: 40% do valor total do projeto;

e Emisséo final apds aprovacéo da FISCALIZACAO: 20% do valor total do projeto.

5.9.2. Caberd a CONTRATADA a elaboracéo de estudos técnicos para compatibilizacdo com elementos de edificagdes existentes e com

os demais projetos complementares para 0 acompanhamento das solugdes conjuntas.
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5.9.3. Deverdo ser apresentados junto com o projeto todas as planilhas com os quantitativos referentes ao conjunto dos servigos

previstos e as respectivas memarias de calculo.

5.10. PROJETO DE SISTEMA DE AR-CONDICIONADO

5.10.1. O projeto de sistema de ar-condicionado devera seguir a normatizagdo das NBR’s 16401 ¢ NBR 7256, considerando as seguintes
entregas para efeito de medicao dos servigos:

e Formalizacdo da fase de projeto basico: 40% do valor total do projeto;

e Formalizacdo da fase de projeto executivo: 40% do valor total do projeto;

e  Emissfo final apds aprovagio da FISCALIZAGAO: 20% do valor total do projeto.

5.10.2. Caberd 8 CONTRATADA a confeccdo de estudos para indicagéo do sistema que melhor se adapte as recomendagdes normativas
de cada area a ser beneficiada pelos projetos, que deverdo ser completos, com todas as informagfes necessarias para sua execucao

contemplando, inclusive quando se aplicar, as redes de dutos para a distribuicao.

5.10.3. Deveréo ser apresentados junto com o projeto todas as planilhas com os quantitativos referentes ao conjunto dos servigos

previstos e as respectivas memarias de célculo.

5.11. PROJETO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA

5.11.1. O projeto de instalagdo de incéndio e sistema contra descarga atmosférica (SPDA) deverd seguir todas as normas NBR e
InstrucBes Técnicas pertinentes (incluindo a norma NBR 5419) e o C6digo de Seguranga Contra Incéndio e Panico (COSCIP) do Estado
do Rio de Janeiro, considerando as seguintes entregas para efeito de medigao dos servicos:

e Recebimento do projeto para analise preliminar: 15% do valor total do projeto;

e  Protocolo do projeto no CBMERJ: 50% do valor total do projeto:;

e Entrega do projeto aprovado e do Laudo de Exigéncias do CBMERJ: 35% do valor total do projeto.

5.11.2. Cabera & Contratada a avaliacdo das necessidades que deverdo ser baseadas em estudos especificos, visando & compatibilizacdo
dos elementos necessarios a edificagdo existente e aos demais projetos complementares, para o perfeito acompanhamento das solugdes

necessariamente conjuntas.

5.11.3. Deverdo ser apresentados junto com o projeto todas as planilhas com os quantitativos referentes ao conjunto dos servigos

previstos e as respectivas memarias de calculo.
5.12. PROJETO DE INSTALACAO DE GAS

5.12.1. O projeto de instalagdo de gas devera seguir a norma NBR 13932 para instala¢des internas de GLP e podera estar incorporado ao

projeto de instalagdo de incéndio, portanto, com as mesmas condi¢Ges de elaboracdo e critérios de medicao.
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5.13. ORGAMENTO E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

5.13.1. Para fins de orgamento, fica estipulada que a &rea edificada ou reformada servird de referéncia para determinar o valor do

orcamento.

5.13.2. A elaboracdo do orgamento e do cronograma fisico-financeiro devera incluir todos os projetos elaborados para a unidade em

questdo, tendo em vista a possibilidade de extracdo de quantitativos dos modelos BIM, mencionada no item 4.1.5.

5.13.3. Os orgamentos dos servicos deverao ser elaborados com base no sistema de custos da EMOP ou, eventualmente, na tabela SINAPI

e na composicao de servicos quando for necessario.

5.13.4. A Contratada devera apresentar memoria de célculo dos servicos e das composi¢des da planilha orcamentéria. Além disso, deveré
apresentar uma planilha com o detalhamento da composic¢éo do BDI (Bonificag8o e Despesas Indiretas) com seus respectivos percentuais
praticados segundo a metodologia preconizada pelo Acorddo 325/2007 do Tribunal de Contas da Unido. O valor do BDI ndo pode ser

arredondado, sugerindo-se que sejam apresentados dois digitos (ex.: BDI 12,34%).

5.13.5. O autor da planilha orcamentaria devera apresentar a respectiva ART ou RRT. Além disso, também devera apresentar declaragéo
expressa quanto a compatibilidade dos quantitativos da planilha orcamentaria com os quantitativos dos projetos de engenharia e 0s custos

constantes na referida planilha com os custos do EMOP ou SINAPI.

5.13.6. A Contratada devera informar no escopo da Planilha Orgamentéria e do Cronograma Fisico-financeiro:
e Objeto do Plano de Trabalho aprovado;
e Endereco completo da obra;
e Data de elaboracdo do documento (dd/mm/aaaa);
e Data-base de consulta daTabela do SINAPI / EMOP;
e Valor do BDI (%) praticado;

e Areade intervengio da obra.
5.13.7. Todos os documentos listados acima deverdo ser assinados e carimbados pelo autor e pelo COORDENADOR TECNICO.

5.13.8. A FISCALIZACAO, exercida pelo NEA/FMS, acompanhara o desenvolvimento dos orgamentos e podera solicitar alteracdes e

complementacgdes sempre que considerar necessario.

5.13.9. A entrega dos documentos exigidos nos subitens 5.13.2 a 5.13.6 serdo medidos integralmente apds o recebimento, aceite e

aprovacéo da FISCALIZACAO.

5.14. COORDENACAO

5.14.1. A remuneracéo referente 8 COORDENACAO do contrato encontra-se embutida no item relativo ao projeto executivo de
arguitetura que possui, como premissa, as legalizacdes necessarias e a compatibilizagéo do projeto arquitetdnico com os demais
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projetos complementares, portanto sera medida proporcionalmente ao valor de cada medigéo de servicos efetivamente entregues,
aceitos e aprovados, cumulativamente até o valor total previsto na ""Planilha de Orgamento’ integrante da Proposta Comercial
da CONTRATADA.

5.14.2. No caso em que houver aditivo de valor ao contrato e este esteja devidamente justificado, o valor contratual da COORDENACAOQ
sera automaticamente proporcional a porcentagem solicitada para aquele aditivo.

5.14.3. Em caso de aditivo de prazo, a CONTRATADA nio tera direito ao acréscimo de valor relativo a COORDENAGCAO.

6 — CRITERIO DE ACEITACAO

6.1. Servigos ndo aceitos ou ndo aprovados pela FISCALIZACAO néo seréo objeto de medigéo.
6.2. Em nenhuma hipotese podera haver antecipacdo de medicdo dos servicos ou medicdo de servi¢os sem a devida cobertura contratual.
6.3. A primeira medicéo ficara vinculada a entrega da documentacdo descrita no item 4.3.2 deste Termo de Referéncia.

6.4. O acompanhamento dos servicos e projetos em todas as etapas de desenvolvimento dos trabalhos devera ser compatibilizado com este
Termo de Referéncia no que houver divergéncia, a critério da FISCALIZAGAO.

6.5. As entregas e apresentagdes dos servicos em todas as etapas de projeto serdo realizadas preferencialmente em reunides presenciais,
bem como poderdo ser realizadas reunides periddicas, a critério da CONTRATANTE, nas dependéncias do NEA/FMS ou no escritdrio da
CONTRATADA, para atualizagdo do planejamento, acompanhamento dos servi¢os, monitoramento dos avangos e esclarecimento de
eventuais duvidas.

6.6. A auséncia de qualquer um dos profissionais envolvidos no desenvolvimento do projeto sera considerada inadimpléncia por parte da
CONTRATADA, quando convocados formalmente pela CONTRATANTE para realiza¢do de atividades técnicas ou reunides.

6.7. A falta de um ou mais documentos relativos a determinada etapa ou fase impedird o recebimento dos demais servicos e a etapa sera
considerada ndo entregue.

6.8. Durante a execuco dos trabalhos a FISCALIZACAO fara recomendacdes de adequagdes e/ou correcdes de servicos executados ou
em execuc¢do, dando ciéncia das mesmas a CONTRATADA para o recebimento definitivo quando da conclusdo dos trabalhos.

6.9. As representac@es digitais dos projetos devem ser preferencialmente elaboradas na Plataforma BIM (Building Information Modelling)
e entregues 8 CONTRATADA em todas as etapas de execucéo.

6.10. As entregas dos projetos impressos deverd seguir os critérios previamente acordados com a CONTRATANTE com relagdo aos
formatos das pranchas e aos padrdes de apresentacéo.

6.11. Decorridos até 30 (trinta) dias a partir da data da Emissdo Final e desde que a CONTRATADA tenha corrigido sem 6nus para a
CONTRATANTE os desenhos e documentos porventura falhos, serd emitido o "TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO" dos
projetos e servicos contratados.

6.12. Caso o empreendimento néo possa ser recebido definitivamente ap6s a Emissio Final, a FISCALIZACAO tomaré as providéncias
cabiveis, inclusive de estorno das medic¢Ges do que ndo foi aceito.

6.13. PROPRIEDADE DOS DOCUMENTOS ENTREGUES: nos termos do Art. 111 da Lei 8666/93, os direitos patrimoniais de todos
os servigos desenvolvidos pela CONTRATADA serdo cedidos ao Municipio, que se reserva o direito de reutilizar, no todo ou em parte,
todas as informac@es neles constantes sem 6nus adicional e a seu exclusivo critério.

7 - QUALIFICACAO TECNICA

7.1. Todos os detalhes referentes as equipes responsaveis pelos projetos e servicos do OBJETO durante a vigéncia do Contrato estdo
descritos no item 4.2 deste Termo de Referéncia.

7.2. Quanto a qualificagdo técnica das empresas na licitagdo, seguem os itens exigidos:
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- Certiddo de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo
(CAU) e dentro do prazo de validade;

- Declaragdo de compromisso de disponibilidade de possuir no seu quadro, durante a execugdo do contrato, profissional ou
profissionais de nivel superior com formacgdo de Engenheiro Civil ou Arquiteto, Engenheiro Eletricista e Engenheiro Mecénico junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da localidade
da licitante, detentores de atestado(s) de responsabilidade técnica por execucdo de servicos de caracteristicas semelhantes,
averbado pelo CREA ou CAU, acompanhados das respectivas Certides de Acervo Técnico - CAT, expedidas por estes
Conselhos, que comprovem ter os profissionais executando servicos relativos a execucdo de obra ou servicos de engenharia
com caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitacdo, limitada esta exigéncia as parcelas de maior
relevancia.

- A comprovacao de que o(s) detentor(es) da(s) referida(s) Certidao (6es) de Acervo Técnico é (sdo) vinculado(s) a licitante, devera ser
feita através de copia de sua(s) ficha(s) de registro de empregado, da(s) Certiddo(Ges) de Registro do CREA ou CAU, do(s) contrato(s)
particular(es) de prestacdo de servigos, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meio de de outros instrumentos que
comprovem a existéncia de um liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais) qualificado(s), cuja duracdo seja, no minimo,
suficiente para a execucédo do objeto licitado;

- Em se tratando de sdcio da empresa, o contrato social da licitante servird de documento habil & comprovacéao do vinculo;

- No caso de duas ou mais licitantes apresentarem certiddes de um mesmo profissional como responsavel técnico, como comprovagdo de
qualificagdo técnica, ambas serdo inabilitadas.

8 — DEVERES DO CONTRATANTE

8.1 Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condi¢des estabelecidas no Edital;

8.2 Fornecer 8 CONTRATADA documentos, informagdes e demais elementos que possuir e pertinentes a execugdo do contrato;

8.3 Exercer a fiscalizagéo do contrato;

8.4 Receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no edital e no contrato.

8.5 Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de
sua proposta.

8.6. Exercer 0 acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comissdo especialmente designada, anotando em registro
préprio as falhas detectadas, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

8.7. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da
execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.
8.8. Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestacdo do servico, conforme as entregas previstas no modo de execug¢do do objeto.
8.9. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.

8.10. Realizar avaliages periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.

8.11. Exigir da CONTRATADA que providencie a documentacdo exigida como condicdo indispensavel para o recebimento definitivo do
OBJETO, especialmente a que se refere as legalizagdes e aprovacdes nos 6rgdos publicos e nas concessionarias de servicos publicos.
8.12 Néo praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

8.12.1 Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela
indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto.

8.12.2 Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagdo destes em atividades distintas
daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relacéo a funcéo especifica para a qual o trabalhador foi contratado.

tn

9 — DEVERES DA CONTRATADA

9.1 Conduzir os servigos de acordo com as normas do servigo e as especificagdes técnicas e, ainda, com estrita observancia do instrumento
convocatdrio, do Termo de Referéncia, da Proposta de Precos e da legislacéo vigente;

9.2Prestar o servigo no endereco constante da Proposta Detalhe ou Termo Referéncia;

9.3 Prover 0s servigos ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;

9.4 Iniciar e concluir os servigos nos prazos estipulados;

9.5 Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tdo logo constatado problema ou a impossibilidade de execucéo de qualquer obrigacdo
contratual, para a adogdo das providéncias cabiveis;
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9.6 Executar os servicos conforme especificacfes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a alocacdo dos profissionais
necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste documento.

9.7. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pela FISCALIZACAO, os servigos
efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

9.8. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de
Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital,
ou dos pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos.

9.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalacdes, em condi¢cdes adequadas ao
cumprimento das normas de salde, seguranca e bem-estar no trabalho.

9.10 Prestar todo esclarecimento ou informacédo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a
qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do OBJETO.

9.11 Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os
documentos e especificaces que integram este Termo de Referéncia, no prazo determinado.

9.12. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovacao, quaisquer mudancas nos métodos executivos que
fujam as especificagdes do memorial descritivo.

9.13 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢6es assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e
qualificagdo exigidas na licitacdo.

9.14 Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os recursos materiais € humanos em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendaces aceitas pela boa técnica, normas e legislacao.

9.15. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato
e especialidades pertinentes, nos termos das respectivas normas (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010).

9.16. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na
forma da legislagdo aplicavel.

9.17. Fornecer servicos e projetos que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos
especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes
de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, & execugdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu
todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas especificacBes técnicas, para posterior execucdo e
implantacdo do OBJETO, garantindo a plena compreensédo das informagfes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos trabalhos.
9.18. Elaborar os projetos a partir das solucdes desenvolvidas no Estudo Preliminar constante neste Termo de Referéncia e seus anexos e
apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas
interferéncias entre as diversas disciplinas.

10 - GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

Fiscal do contrato: Julio Celio dos Santos Di Renna, matricula n°437.546-5

Fiscal substituta: Elizabeth dos Santos Martins, matricula n°438.063-0

11 - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

11.1. O valor total estimado da contratagdo é de R$620.206,14 (seiscentos e vinte mil duzentos e seis reais e quatorze centavos),
calculados a partir do somatéri9 dos servigos e projetos, em consonancia com o disposto no item 3 e discriminado em planilha anexa a
este Termo de Referéncia. (APENDICE I11).

12 - PRAZO DE EXECUCAO (informado pelo fiscal do contrato)

12.1. O prazo estimado para execucdo do OBJETO ¢é de 04 meses, conforme o modo de execugdo do objeto das entregas dos servigos.
(APENDICE V).

13 - PENALIDADES

13.1. As penalidades serdo as previstas no item 21 do Edital.
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14 - BLOCO DE FINANCIAMENTO / COMPONENTE

CUSTEIO

P.T. 25.43.10.301.0133.5068
Elemento de Despesa: 4.4.90.51
Fonte de Recurso: 00/138

Bloco de financiamento: Investimento

15— ACAO VINCULADA NA PAS

Este Termo de Referéncia pode estar vinculado a PAS 2022 na diretriz de ampliar a oferta de acesso a informacéo, de todos os 6rgéos do
poder publico, com vistas a garantir gestdo transparente da informacéo, viabilizando amplo acesso e divulgacdo, além de proteger a
informacdo produzida, do ponto de vista de sua autenticidade e integridade, através da participacdo comunitaria e controle social para a
elaboracéo de politicas publicas participativas de salde, referente ao objetivo de promover a qualificacdo dos servigos de salde por meio
de planejamento estratégico, mecanismos eficientes de gestdo e do fortalecimento da transparéncia e da participacdo social, tendo
como meta a implementa¢do do Plano de Reformas para Adequacdo da Infraestrutura das Unidades de Salde contida na acdo de contratar
servico para elaboracdo de projetos (basicos, complementares e executivos).

16 — CONDICOES GERAIS

16.1. Fica vedada a participacdo da empresa responsavel pelos projetos na futura fase de execucao das obras, conforme disposicéo do
artigo 9° da Lei 8666/93.

Julio Celio dos Santos Di Renna
Engenheiro Civil - CREA n°2020106412
Nucleo de Engenharia e Arquitetura (NEA) - matricula n°437.546-5
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ANEXO 11

TERMO DE CONTRATO - SERVICOS
FUNDAGAO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ARQUITETURA E
ENGENHARIA DESTINADOS A ELABORACAO DE PROJETOS
EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES PARA
REFORMA DAS EDIFICACOES QUE COMPOEM A POLICLINICA
REGIONAL CARLOS ANTONIO DA SILVA, situada na Av. Jansen de
Melo, s/n — Sdo Lourenco, Niteréi - RJ, conforme as especificacdes
constantes no Anexo | (Termo de Referéncia) e no Anexo Il (Planilha de
Quantitativos e Precos Unitarios)., por um periodo de 12 (doze) meses a
contar da data da publicacido do Contrato, QUE ENTRE SI CELEBRAM
A FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI E A

A FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI, sediada a rua Visconde de Sepetiba 987, 8° andar —
Centro — Nitero6i, neste ato pelo, doravante denominado CONTRATANTE, representado neste ato pela Anamaria Carvalho
Schneider, inscrito no RG n° 08.126.609-0 — IFP/RJ e inscrito no CPF n° 379.621.326-04 daqui por diante denominada
CONTRATADA, representada neste ato por , Cédula de identidade n° , domiciliado na Rua
n° __, Cidade , resolvem celebrar o presente contrato, com fundamento no processo administrativo n°
200/10190/2022, que se regerad pelas normas da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1.993, do instrumento convocatorio,
aplicando-se a este contrato suas disposicdes irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas clausulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O presente CONTRATO tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO
DE SERVICOS TECNICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DESTINADOS A ELABORACAO DE
PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES PARA REFORMA DAS
EDIFICACOES QUE COMPOEM A POLICLINICA REGIONAL CARLOS ANTONIO DA SILVA, situada na Av.
Jansen de Melo, s/n — Sao Lourengo, Niterdi - RJ, na forma do Termo de Referéncia e do instrumento convocatdrio.

CLAUSULA SEGUNDA: DO PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato sera de ....... (e ) meses, contados a partir de dd/mm/aaa, desde que posterior a data de
publicacdo do extrato deste instrumento no D.O., valendo a data de publicacdo do extrato como termo inicial de vigéncia,
caso posterior a data convencionada nesta clausula.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O prazo contratual podera ser prorrogado, observando-se o limite previsto no art. 57, § 12, da
Lei n° 8.666/93, desde que a proposta da CONTRATADA seja mais vantajosa para 0 CONTRATANTE.

CLAUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGACC)ES DO CONTRATANTE

1 Efetuar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, nas condi¢des estabelecidas no Edital;

2 Fornecer a CONTRATADA documentos, informagdes e demais elementos que possuir e pertinentes a execucgdo do
contrato;

3 Exercer a fiscalizagdo do contrato;

4 Receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no edital e no contrato.

5 Exigir o cumprimento de todas as obrigacGes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as clausulas contratuais e
0s termos de sua proposta.

6. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissao especialmente designada, anotando
em registro proprio as falhas detectadas, encaminhando os apontamentos & autoridade competente para as providéncias
cabiveis.

7. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades constatadas
no curso da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de que as solugdes por ela propostas
sejam as mais adequadas.

8. Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestagéo do servigo, conforme as entregas previstas no cronograma fisico-
financeiro.

9. Fornecer por escrito as informac6es necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do contrato.

10. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.
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11. Exigir da CONTRATADA que providencie a documentagao exigida como condigdo indispensavel para o recebimento
definitivo do OBJETO, especialmente a que se refere as legalizacbes e aprovagdes nos 6rgdos publicos e nas concessionarias
de servigos publicos.

12. Ndo praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

13.Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou
responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacdo previr o atendimento direto.

14.Promover ou aceitar o desvio de fun¢des dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizacdo destes em atividades
distintas daquelas previstas no objeto da contratagédo e em relacdo a funcdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado.

CLAUSULA QUARTA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

1.Conduzir os servicos de acordo com as normas do servico e as especificacdes técnicas e, ainda, com estrita observancia
do instrumento convocatério, do Termo de Referéncia, da Proposta de Precos e da legislacao vigente;

2 Prestar o servigo no endereco constante da Proposta Detalhe ou Termo Referéncia;

3 Prover os servicos ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;

4 Iniciar e concluir os servigos nos prazos estipulados;

5 Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tdo logo constatado problema ou a impossibilidade de execucdo de qualquer
obrigacdo contratual, para a adoc¢éo das providéncias cabiveis;

6 Executar os servicos conforme especificacdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a alocacdo dos
profissionais necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste documento.

7 Reparar, corrigir, remover ou substituir, &s suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pela FISCALIZACAO,
0s servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais
empregados.

8 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do
Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada,
caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos.

9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagfes, em condi¢des adequadas
ao cumprimento das normas de salde, seguranca e bem-estar no trabalho.

10 Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o
acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdo do OBJETO.

11. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo
com os documentos e especificagdes que integram este Termo de Referéncia, no prazo determinado.

12 Submeter previamente, por escrito, 8 CONTRATANTE, para analise e aprovacédo, quaisquer mudancas nos métodos
executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

13 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢es assumidas, todas as condicfes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao.

14 Prestar os servicos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os recursos materiais e humanos em
quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacfes aceitas pela boa técnica, normas e
legislacdo.

15 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao
objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das respectivas normas (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010).

16 Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagles
exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel.

17 Fornecer servicos e projetos que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos
segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as
possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporério, a execu¢do do
empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagéo e entendimento de todas
as suas especificacdes técnicas, para posterior execucdo e implantacdo do OBJETO, garantindo a plena compreensdo das
informagdes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos trabalhos.

18. Elaborar os projetos a partir das soluges desenvolvidas no Estudo Preliminar constante neste Termo de Referéncia e
seus anexos e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificacdes técnicas, incorporando as alteracdes
exigidas pelas mutuas interferéncias entre as diversas disciplinas.

CLAUSULA QUINTA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas com a execucdo do presente contrato correrdo a conta das seguintes dotacdes orcamentérias, para o corrente
exercicio de , assim classificados:

FONTE:

ND:

PT:
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PARAGRAFO UNICO - As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por conta das dotagdes orcamentarias
respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.

CLAUSULA SEXTA: VALOR DO CONTRATO
Dé-se a este contrato o valor total de R$ ( ).

CLAUSULA SETIMA: DA EXECUCAO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZACAO DO CONTRATO

O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as clausulas avencgadas, nos termos do instrumento convocatorio,
do Termo de Referéncia, do cronograma de execucao e da legislagdo vigente, respondendo o inadimplente pelas consequéncias
da inexecucao total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O prazo de inicio da prestacio do servico descrito no Anexo | — Termo de Referéncia do
Objeto, , serd de 04 meses apds a emissdo da Nota de Empenho.

PARAGRAFO SEGUNDO - A entrega do projeto devera ser efetuada no NEA- Nucleo de Engenharia e Arquitetura - Rua
Visconde de Sepetiba, 935, sala 817, Centro, Niteroi

PARAGRAFO TERCEIRO - A execugdo do contrato sera acompanhada e fiscalizada por uma comissdo constituida por
membros designados pela Presidente da Fundacdo Municipal de Sadde, que serdo: Fiscal do contrato: Julio Celio dos Santos Di
Rena - Matricula: 437.546-5 e Substituta: Elizabeth dos Santos Martins — Matricula: 438.063-0

PARAGRAFO QUARTO - A entrega devera ser realizada de acordo com as disposicdes contidas nos artigos 73 a 76 da Lei
n° 8.666/93, da seguinte forma:

a)Provisoriamente: pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pela
partes em até 15 dias da comunicagdo escrita do contratado.

b)Definitivamente: por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado,
assinado pela partes, apds o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos
contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei.

PARAGRAFO QUINTO — A comissdo a que se refere o paragrafo primeiro, sob pena de responsabilidade administrativa,
anotara em registro prdprio as ocorréncias relativas a execugdo do contrato, determinando o que for necessério a regularizacao
das faltas ou defeitos observados. No que exceder & sua competéncia, comunicara o fato a autoridade superior, em 10 (dez)
dias, para ratificacéo.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condi¢des, métodos e processos de
inspecéo, verificagdo e controle adotados pela fiscalizacdo, obrigando-se a lhes fornecer todos os dados, elementos,
explicacdes, esclarecimentos e comunicacdes de que este necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas
atividades.

PARAGRAFO SETIMO - A instituicio e a atuacao da fiscalizagio do servico objeto do contrato ndo exclui ou atenua a
responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalizagéo propria.

PARAGRAFO OITAVO - Na forma da Lei Federal n° 8.213, de 1991, se proceder4 a fiscalizagdo do regime de cotas,
realizando a verifica¢do no local do cumprimento da obrigacdo assumida no contrato.

PARAGRAFO NONO - A instalagio devera ser agendada com 48 (quarenta e oito) horas Uteis de antecedéncia e ocorrera
sempre em dias Uteis, no horario de 9:00h as 16:00h nos enderecos constantes no Termo de Referéncia.

CLAUSULA OITAVA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na
execucdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade pela presenca de fiscalizagdo ou pelo acompanhamento
da execucdo por 6rgdo da Administracdo.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos,
dissidios e convencgdes coletivas, previdencidrios, fiscais e comerciais oriundos da execucdo do contrato, podendo o
CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovagdo do cumprimento de tais encargos.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente, em relacdo aos empregados
vinculados ao contrato, prova de que:

a) esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que, em razdo da percep¢do com
habitualidade, devam integrar os salérios; ou a reparti¢do das cotas ou retiradas, em se tratando de cooperativas, até o quinto
dia atil de cada més seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no Gltimo caso;

b) esta em dia com o vale-transporte e 0 auxilio-alimentagéo;

¢) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicdes e encargos.

PARAGRAFO TERCEIRO — A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta Negativa de Débitos
relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as
contribui¢des sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo Unico, do art. 11, da Lei n® 8.212, de 1991, da comprovacéao de
regularidade fiscal em relacdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade
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perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), assim como a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),
sempre que expirados os respectivos prazos de validade.

PARAGRAFO QUARTO - A auséncia da apresentagio dos documentos mencionados nos PARAGRAFOS SEGUNDO e
TERCEIRO ensejara a imediata expedigdo de notificacdo a CONTRATADA, assinalando o prazo de 10 (dez) dias para a
cabal demonstracdo do cumprimento das obrigacgdes trabalhistas e previdenciarias e para a apresentacao de defesa, no mesmo
prazo, para eventual aplicacdo da penalidade de adverténcia, na hipétese de descumprimento total ou parcial destas obrigacdes
no prazo assinalado.

PARAGRAFO QUINTO — Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato sera rescindido. .

PARAGRAFO SEXTO — No caso do paragrafo quarto, sera expedida notificacgdo 8 CONTRATADA para apresentar
prévia defesa, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, para dar inicio ao procedimento de rescisdo contratual e de aplicacdo da
penalidade de suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Administracdo Publica,
pelo prazo de 1 (um) ano.

CLAUSULA NONA: CONDICOES DE PAGAMENTO
PARAGRAFO PRIMEIRO - Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto do presente preg&o, ocorrerdo por conta
dos recursos da seguinte dotacdo orcamentaria referida na clausula quinta deste contrato;

As despesas relativas aos exercicios subseqiientes correrdo por conta das dotacGes orcamentarias respectivas, devendo ser

empenhadas no inicio de cada exercicio.
PARAGRAFO SEGUNDO - O pagamento sera efetuado no prazo maximo de 30 (trinta) dias Gteis, em parcela tnica ou
parcelado, conforme cronograma de execugéo do contrato, mediante credito em conta-corrente da contratada, em instituicéo
financeira contratada pelo CONTRATANTE, contados do primeiro dia Gtil do envio via fax ou e-mail do respectivo
Certificado de Aceitacéo referente ao recebimento definitivo.

No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que ndo possua agéncia da instituicdo financeira contratada
pelo CONTRATANTE ou caso verificada pelo CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razdo de
negativa expressa da instituicdo financeira contratada pelo CONTRATANTE, abrir ou manter conta corrente naquela
institui¢do financeira, o pagamento poderé ser feito mediante crédito em conta corrente de outra instituicdo financeira. Nesse
caso, eventuais 6nus financeiros e/ou contratuais adicionais serdo suportados exclusivamente pela CONTRATADA.
PARAGRAFO TERCEIRO - A(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) devera(o) ser entregue(s) juntamente com a mercadoria, nao
podendo conter rasuras e devendo corresponder ao(s) item(s) fornecido(s). Sera(do) conferida(s) e atestada(s) pelo
FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI na pessoa do funcionario responsavel, desde que ndo haja fator
impeditivo provocado pela empresa vencedora.

PARAGRAFO QUARTO - A(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) devera(3o) ter o mesmo CNPJ da Proposta de Pregos, pois a
divergéncia impossibilitara a apropriacéo e o pagamento.

PARAGRAFO QUINTO - Nenhum pagamento sera efetuado a licitante vencedora enquanto pendente de liquidagdo de
qualquer obrigagdo financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere direito ao
pleito de reajustamento de precos ou corre¢cdo monetaria.

PARAGRAFO SEXTO - A(s) Nota(s) Fiscal(is) devera(&o) ser emitida(s) em favor do Fundo Municipal de Sadde de Niter6i,
CNPJ: 11.249.035/0001-85, Inscricdo Estadual: Isento, endereco: Rua Visconde de Sepetiba, 987 — 8° andar — Centro -
Niterdi.

PARAGRAFO SETIMO - No caso de empresas ndo optantes pelo Simples, deverdo destacar na Nota Fiscal/ Fatura, os
valores e aliquotas referentes aos tributos federais a serem retidos, conforme Instrugdo Normativa SRF n° 480/04 da Secretaria
da Receita Federal e suas alteraces.

PARAGRAFO OITAVO - Sera de inteira responsabilidade da Licitante vencedora as despesas diretas ou indiretas, tais
como: saldrios, transportes, alimentac&o, diarias, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciarios e de ordem de classe,
indenizagdes civis e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados no desempenho dos servigos objeto desta
licitacdo ficando, ainda, 0 Municipio de Niter6i isento de qualquer vinculo empregaticio com 0s mesmos.

PARAGRAFO NONO - J4 estardo retidos na fonte os impostos: IR, PIS, COFINS, CSLL, consoante as Instrucdes
Normativas SRF n° 480/04 da Secretaria da Receita Federal e suas alteragdes.

PARAGRAFO DECIMO - Caso se faca necessaria a reapresentacéo de qualquer nota fiscal por culpa da CONTRATADA,
o0 prazo de 30 (trinta) dias para pagamento ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva
representacéo.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que nio decorram de
ato ou fato atribuivel 8 CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizacao financeira pelo indice de Precos ao Consumidor
- IPC e juros moratorios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital
serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

CLAUSULA DECIMA: DA GARANTIA

10.1 A CONTRATADA devera apresentar 8 CONTRATANTE, no prazo méaximo de 72 (setenta e duas) horas, contado da
data da assinatura do contrato, comprovante de prestacao de garantia da ordem de 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
a ser prestada em qualquer modalidade prevista pelo § 1°, art. 56 da Lei n.° 8.666/93, a ser restituida apds sua execucao
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satisfatoria. A garantia devera contemplar a cobertura para os seguintes eventos:
a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

b) multas punitivas aplicadas pela fiscalizacdo a contratada;

c) prejuizos diretos causados a CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato;

d) obrigac@es previdenciarias e trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA

10.2 A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratacdes, salvo apés sua liberacao.

10.3 Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei Federal n.° 8.666/93, a garantia devera ser
complementada, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, para que seja mantido o percentual de 5% (cinco por cento) do valor
do Contrato.

10.4 Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original sera recomposto no prazo
de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de rescisdo administrativa do contrato.

10.5 O levantamento da garantia contratual por parte da CONTRATADA, respeitadas as disposi¢des legais, dependera de
requerimento da interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente.

10.6 Para a liberagdo da garantia, devera ser demonstrado o cumprimento das obrigagdes sociais e trabalhistas relativas a mao
de obra empregada no contrato.

10.7 O CONTRATANTE podera reter a garantia prestada, pelo prazo de até 03 (trés) meses ap6s o encerramento da vigéncia
do contrato, liberando-a mediante a comprovacéo, pela CONTRATADA, do pagamento das verbas rescisérias devidas aos
empregados vinculados ao contrato ou do reaproveitamento dos empregados em outra atividade da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA ALTERACAO DO CONTRATO
O presente contrato poderd ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forca de circunstancia superveniente, nas
hip6teses previstas no artigo 65, da Lei n° 8.666/93, mediante termo aditivo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DA RESCISAO

O presente contrato poderd ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE, pela inexecucdo total ou parcial do disposto
na clausula quarta ou das demais clausulas e condi¢des, nos termos dos artigos 77 e 80 da Lei n.° 8.666/93, sem que caiba a
CONTRATADA direito a indenizag6es de qualquer espécie.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisio contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo
administrativo, assegurado a CONTRATADA o direito ao contraditério e a prévia e ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - A declarago de rescisio deste contrato, independentemente da prévia notificacéo judicial ou
extrajudicial, operard seus efeitos a partir da publicagdo no veiculo de publicacdo dos atos oficiais do Municipio.
PARAGRAFO TERCEIRO - Na hipGtese de rescisdo administrativa, além das demais sangbes cabiveis, a
CONTRATANTE poderé: a) reter, a titulo de compensacao, os créditos devidos a contratada e cobrar as importancias por ela
recebidas indevidamente; b) cobrar da contratada multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o saldo reajustado dos
servigos ndo-executados e; c) cobrar indenizacdo suplementar se o prejuizo for superior ao da multa.

PARAGRAFO QUARTO - Comprovada a prética de ato lesivo & Administragio Publica nos termos do art. 5° da Lei
12.846/13, por meio de decisao judicial transitada em julgado ou processo administrativo no ambito da Administracdo Publica
Direta ou Indireta de Niter6i, o instrumento podera ser rescindido sem prejuizo da aplicagdo da multa.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES
PARAGRAFO PRIMEIRO - A inexecucdo dos servigos, total ou parcial, execugdo imperfeita, mora na execugio ou
qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeita a CONTRATADA, sem prejuizo da responsabilidade civil ou
criminal que couber, assegurado o contraditorio e a prévia e ampla defesa, as seguintes penalidades:

a) adverténcia;

b) multa administrativa;

¢) Suspensado temporaria da participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Administracdo Publica;

d) Declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracéo Publica;

e) Descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos.

PARAGRAFO SEGUNDO - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida
também deverdo ser consideradas para a sua fixagéo.

PARAGRAFO TERCEIRO - A imposicdo das penalidades é de competéncia exclusiva do 6rgdo licitante, devendo ser
aplicada pela autoridade competente, na forma abaixo descrita:

a) a adverténcia e a multa, previstas nas alineas a e b, do Paragrafo Primeiro, serdo impostas pelo Ordenador de Despesa.

b) a suspensédo temporéria da participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Administracéo Publica, prevista na
alinea ¢, do Paragrafo Primeiro, serd imposta pelo proprio Secretario Municipal ou pelo Ordenador de Despesa.

c) a aplicacdo da sangdo prevista na alinea d, do Paragrafo Primeiro, é de competéncia exclusiva do Prefeito de Niteroi e dos
Secretarios Municipais.

PARAGRAFO QUARTO - A multa administrativa, prevista na alinea b, do Paragrafo Primeiro:

a) correspondera ao valor de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a gravidade da
infracdo e proporcionalmente as parcelas ndo executadas;
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b) podera ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;

c) ndo tem carater compensatorio e seu pagamento nao exime a responsabilidade por perdas e danos das infragdes cometidas;
d) devera ser graduada conforme a gravidade da infracéo;

e) nas reincidéncias especificas, devera corresponder ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta, observando-
se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou do empenho.

PARAGRAFO QUINTO - A suspensdo temporaria da participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracdo Publica, prevista na alinea c, do Paragrafo Primeiro:

a) ndo podera ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos;

b) sem prejuizo de outras hipoteses, devera ser aplicada quando o adjudicatario faltoso, sancionado com multa, ndo realizar o
depdsito do respectivo valor, no prazo devido.

PARAGRAFO SEXTO - A declaracio de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica, prevista na
alinea d, do Paragrafo Primeiro, perdurara pelo tempo em que subsistirem os motivos determinantes da punicéo ou até que
seja promovida a reabilitagdo perante a prdpria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administracdo Publica pelos prejuizos causados.

PARAGRAFO SETIMO - A reabilitacio referida pelo paragrafo sexto podera ser requerida apds 2 (dois) anos de sua
aplicacéo.

PARAGRAFO OITAVO - O atraso injustificado no cumprimento das obrigacdes contratuais sujeitara a CONTRATADA a
multa de mora de 1% (um por cento) por dia Gtil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota
de empenho ou do saldo ndo atendido, respeitado o limite do art. 412 do Cddigo Civil, sem prejuizo da possibilidade de
rescisdo unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicacio das san¢des administrativas.

PARAGRAFO NONO - Se o valor das multas previstas na alinea b, do Paragrafo Primeiro, e no paréagrafo oitavo, aplicadas
cumulativamente ou de forma independente, forem superiores ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera
o infrator pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou cobrada
judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO - A aplicagio de sangio ndo exclui a possibilidade de rescisdo administrativa do Contrato,
garantido o contraditério e a defesa prévia.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - A aplicacdo de qualquer san¢éo seréa antecedida de intimag&o do interessado que
indicard a infragdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicacdo da penalidade, assim como a
penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - Ao interessado sera garantido o contraditdrio e a defesa prévia.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO - A intimagéo do interessado devera indicar o prazo e o local para a apresentacio da
defesa.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO - A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, no caso
de aplicacdo das penalidades previstas nas alineas a, b e ¢, do Pardgrafo Primeiro, e no prazo de 10 (dez) dias, no caso da
alinea d.

PARAGRAFO DECIMO QUINTO - Sera emitida decisdo conclusiva sobre a aplicacdo ou nfo da sancio, pela autoridade
competente, devendo ser apresentada a devida motivacdo, com a demonstracdo dos fatos e dos respectivos fundamentos
juridicos.

PARAGRAFO DECIMO SEXTO - Os licitantes, adjudicatarios e contratados ficardo impedidos de contratar com a
Administracdo Publica do Municipio de Niterdi, enquanto perdurarem os efeitos das sanc¢Ges de:

a) suspensdo temporaria da participagdo em licitacdo e impedimento de contratar imposta pelo Municipio de Niteroi, suas
Autarquias ou Fundagdes (art. 87, 111 da Lei n° 8.666/93);

b) impedimento de licitar e contratar imposta pelo Municipio de Niter6i, suas Autarquias ou Fundagdes (art. 7° da Lei n°
10.520/02);

c) declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar imposta por qualquer Ente ou Entidade da Administracdo Federal,
Estadual, Distrital e Municipal (art. 87, IV da Lei n° 8.666/93);

PARAGRAFO DECIMO SETIMO - As penalidades seréo registradas pelo CONTRATANTE no Cadastro de Fornecedores
de Niterdi, gerido pela Secretaria Municipal de Administragdo, com a respectiva remessa do extrato de publicacéo no veiculo
de publicacédo dos atos oficiais Municipio do ato de aplicacdo das penalidades citadas nas alineas c e d do Paragrafo Primeiro,
de modo a possibilitar a formalizagdo da extensdo dos seus efeitos para todos os 6rgaos e entidades da Administracdo Publica
de Niterdi.

PARAGRAFO DECIMO OITAVO - Comprovada a prética de ato lesivo & Administracdo Puablica nos termos do art. 5° da
Lei 12.846/13, por meio de decisdo judicial transitada em julgado ou processo administrativo no &mbito da Administracéo
Publica Direta ou Indireta de Nitero6i, o instrumento podera ser rescindido sem prejuizo da aplicacdo da multa.
PARAGRAFO NONO - As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

CLAUSULA DECIMA QUARTA DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas 8 CONTRATADA, inclusive as perdas e danos ou prejuizos
que a execucdo do contrato tenha acarretado, quando superiores a garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA
tenha em face da CONTRATANTE, que ndo comportarem cobranca amigével, serdo cobrados judicialmente.
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PARAGRAFO UNICO - Caso 0 CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juizo para haver o que lhe for devido,
a CONTRATADA ficaréa sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento)
sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao més, despesas de processo e honorarios de advogado,
estes fixados, desde logo, em 20% (vinte por cento) sobre o valor em litigio.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

O presente contrato ndo podera ser objeto de subcontratacdo, cessdo ou transferéncia no todo ou em parte, a ndo ser com
prévio e expresso consentimento do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento prdprio, devidamente motivado, a ser
publicado no veiculo de publicacdo dos atos oficiais do Municipio.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O cessionario ficara sub-rogado em todos os direitos e obrigagdes do cedente e devera atender
a todos os requisitos de habilitacdo estabelecidos no instrumento convocatério e legislacdo especifica.

PARAGRAFO SEGUNDO - Mediante despacho especifico e devidamente motivado, podera a Administragio consentir na
cessdo do contrato, desde que esta convenha ao interesse publico e o cessionario atenda as exigéncias previstas no edital da
licitagdo, nos seguintes casos:

I- quando ocorrerem os motivos de rescisdo contratual previstos em lei;

I1- Quando tiver sido dispensada a licitacdo ou esta houver sido realizada pelas modalidades de convite ou tomada de precos.
PARAGRAFO TERCEIRO - Em qualquer caso, 0 consentimento na cessao néo importa na quitacio, exoneracao ou reducio
da responsabilidade, da cedente-CONTRATADA perante a CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: EXCECAO DE INADIMPLEMENTO

Constitui clausula essencial do presente contrato, de observancia obrigatéria por parte dd CONTRATADA, a impossibilidade,
perante 0 CONTRATANTE, de opor, administrativamente, exce¢do de inadimplemento, como fundamento para a
interrupcdo unilateral do servigo.

PARAGRAFO UNICO - E vedada a suspensdo do contrato a que se refere o art. 78, XV, da Lei n° 8.666/93, pela
CONTRATADA, sem a prévia autorizagao judicial.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: CONDICOES DE HABILITACAO
A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por ele
assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitacao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da (i) da data da apresentacdo da proposta; (ii) ou do orgamento a que esta referir,
consoante previsto no art. 40, XI da Lei n° 8.666, de 21.06.93, podera a contratada fazer jus ao reajuste do valor contratual
pelo IPC (indice de Preco ao Consumidor), que devera retratar a variagio efetiva do custo de producio ou dos insumos
utilizados na consecucdo do objeto contratual, na forma do art. 40, X, da Lei n.°8.666/93

PARAGRAFO PRIMEIRO — A prorrogagéo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE,
ndo enseja reajuste ou correcao.

PARAGRAFO SEGUNDO - Ser4 objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nio pago.

CLAUSULA DECIMA NONA: DA PUBLICAGCAO E CONTROLE DO CONTRATO

Apos a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, no veiculo de publicacdo
dos atos oficiais do Municipio, correndo os encargos por conta do CONTRATANTE, devendo ser encaminhada ao Tribunal
de Contas do Estado, para conhecimento, copia autenticada do contrato, na forma e no prazo determinado por este.
PARAGRAFO UNICO - O extrato da publicacio deve conter a identificagio do instrumento, partes, objeto, prazo, valor,
nimero do empenho e fundamento do ato.

CLAUSULA VIGESIMA: DISPOSICOES ANTISSUBORNO E ANTICORRUPGCAO

As partes declaram conhecer as normas de prevencdo a corrupgao previstas na legislagéo brasileira, dentre elas, a Lei de
Improbidade Administrativa (Lei n® 8.429/1992) e a Lei n® 12.846/2013 e seus regulamentos, assim como todas as convencdes
e tratados internacionais anticorrupgdo dos quais o Brasil é signatario, denominadas em conjunto “Leis Anticorrupg¢do”, e se
comprometem a observa-las fielmente, por si e seus prepostos, sécios, administradores e colaboradores, bem como exigir o
seu cumprimento pelos terceiros por elas contratados.

PARAGRAFO PRIMEIRO: As partes obrigam-se a comunicar uma a outra, assim que tiver conhecimento, sobre qualquer
atividade ou pratica que suspeite ou efetivamente constitua um indicio ou uma infragéo aos termos das Leis Anticorrupgdo
e/ou Politica Antissuborno e Corrupgéo.

PARAGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA desde ja se obriga a, no exercicio dos direitos e obrigaces previstos neste
Contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas disposig¢des: () ndo dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou
vantagem de qualquer natureza a agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas,
empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisdo ou direcionar
negécios ilicitamente e (I1) adotar as melhores préticas de monitoramento e verificagdo do cumprimento das leis
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anticorrupcédo, com o objetivo de prevenir atos de corrupgao, fraude, praticas ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus sécios,
administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados.

PARAGRAFO TERCEIRO: No tocante as licitagdes e contratos licitatorios, as partes declaram que: (i) ndo frustraram,
fraudaram, impediram, perturbaram, frustraram, fraudaram, impedirdo ou perturbardo o carater competitivo e a realizagdo de
qualquer ato de procedimento licitatério pubico, licitagdo publica ou contrato dela decorrente; (ii) ndo afastaram ou afastaréo,
procuraram ou procurardo afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; (iii) ndo criaram
ou criardo de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitacdes publicas ou celebrar contratos
administrativos; (iv) ndo obtiveram ou obterdo vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificacBes ou
prorrogacdes de contratos celebrados com a administragdo publica, sem autorizacdo em lei, no ato convocatorio da licitagdo
publica ou nos respectivos instrumentos contratuais; e (v) ndo manipularam, fraudaram, manipularédo ou fraudardo o equilibrio
econdmico financeiro dos contratos celebrados com a administracdo publica.

PARAGRAFO QUARTO: Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrup¢io e suas regulamentacdes, por parte da
CONTRATANTE e/ou da CONTRATADA ocorridas no contexto e com ligacdo ao presente contrato, devidamente apurado
em sede de processo administrativo especifico e/ou com decisdo judicial condenatoria em segunda instancia, sera considerado
uma infracdo grave a este contrato e conferira a parte inocente o direito de rescindir imediatamente o presente contrato, além
da aplicacéo das san¢Ges administrativas porventura cabiveis, bem como o ajuizamento de agdo com vistas a responsabilizacao
na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei n°® 12.846/2013.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: POLITICA DE PRIVACIDADE E PROTECAO DE DADOS

Em cumprimento a Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais — LGPD (com redacdo dada pela Lei n® 13.709/2018), as partes
se obrigam a respeitar a privacidade uma da outra, comprometendo-se a proteger e manter em sigilo todos os dados pessoais
fornecidos uma da outra, em fungdo deste contrato, salvo os casos em que sejam obrigadas, por autoridades publicas, a
revelarem tais informacGes a terceiros.

PARAGRAFO UNICO: Nos termos do art. 7°, V, da LGPD, a CONTRATADA esté4 autorizada a realizar o tratamento de
dados pessoais do CONTRATANTE e, com base no art. 10°, Il da LGPD, que trata de legitimo interesse do cliente, podera
armazenar, acessar, avaliar, modificar, transferir e comunicar, sob qualquer forma, todas e quaisquer informacg6es relativas ao
objeto desta contratacdo, onde, referido tratamento de dados serd realizado unicamente em razdo da prestacéo de servicos.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DO FORO DE ELEIGAO
Fica eleito o Foro da Cidade de Niterdi, para dirimir qualquer litigio decorrente do presente contrato que ndo possa ser
resolvido por meio amigavel, com expressa rendncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordes em todas as condi¢Bes e clausulas estabelecidas neste contrato, firmam as partes o presente
instrumento em 5 (cinco) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presenca de testemunhas abaixo
firmadas.

Niter6i, em de de

ANAMARIA CARVALHO SCHNEIDER
Presidente da FMS - Secretaria Municipal de Saude

CONTRATADA
IDENTIFICACAO DO REPRESENTANTE

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA
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ANEXO I

MODELO DECLARAGAO DE NAO CONTRIBUINTE DO ISS E TAXAS

(nome da empresa), CNPJ (nimero de inscrigdo), sediada
no (endereco completo), declara, sob as
penas do art.86 da Lei n°8.666/93, que ndo é contribuinte de ISS e Taxas do Municipio de Niteroi.

(Local) de de20 .

(Nome e Assinatura do representante legal)
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