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TERMO DE REFERÊNCIA
 

1 - OBJETO 
 
1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de
elaboração de projetos executivos de arquitetura e complementares 
Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva
 
1.2. O objeto da licitação tem a natureza de 
 

1.3. Todos os serviços deverão ser realizados
CONTRATANTE, assim como das normas téc
– ABNT quanto a requisitos mínimos de qualidade
 

2 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
 
2.1. Os serviços de Saúde do município de Niterói, compostos em sua quase totalidade por unidades prediais construídas há 
mais de 30 anos, vêm trabalhando no limite de sua capacidade operacional, em grande parte por deficiências de ordem 
estrutural, dado o permanente crescimento da dem
tecnológicos.  
 
Torna-se, neste caso, evidente que as fortes tendências de crescimento da demanda pelos referidos serviços implicam a 
imperativa qualificação e ampliação da atual capacidade de aten
 
Com vistas à atenuação destas deficiências, indica
e a criação de novos espaços, tornando-
qualificados para a elaboração de projetos que planejem a reformulação continuada e a expansão da estrutura existente, 
visando à produção de espaços capazes de realizar o cuidado assistencial
 
Neste contexto se insere a reforma dessa importante unidade da rede municipal de Saúde, que é referência na oferta de 
serviços especializados à população, cuja implementação permitirá
detalhes dessa intervenção encontram-se pormenorizados 

 
Visto que a FMS Niterói não dispõe em seu quadro permanente 
ao exercício profissional nas áreas de engenharia e 
recursos, disponibilizando-os à produção requerida
 

3 – JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO
 
3.1. As quantidades estimadas de cada especialidade de projeto
edificações que compõem a Policlínica e seus anexos, 
de Arquitetura e Memorial Descritivo elaborado
 
3.2. Todos os serviços serão medidos conforme 
cada modalidade de projeto ou serviço foram determinados pelo 
do Estado do Rio de Janeiro (EMOP), instituição oficial de pesquisa 
 

4 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DETALHADA DO OBJETO
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TERMO DE REFERÊNCIA 

especializada para prestação de serviços técnicos de arquitetura e engenharia destinados à
de arquitetura e complementares para reforma das edificações que compõem a 

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva, situada na Av. Jansen de Melo, s/n - São Lourenço, Niterói 

O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum de engenharia. 

rão ser realizados com rigorosa observância do projeto básico de arquitetura
s normas técnicas eventualmente concebidas pela Associação Brasi

quanto a requisitos mínimos de qualidade nos termos da Lei n° 4.150, de 1962.  

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

unicípio de Niterói, compostos em sua quase totalidade por unidades prediais construídas há 
mais de 30 anos, vêm trabalhando no limite de sua capacidade operacional, em grande parte por deficiências de ordem 
estrutural, dado o permanente crescimento da demanda e a crescente necessidade de incorporação de recursos 

se, neste caso, evidente que as fortes tendências de crescimento da demanda pelos referidos serviços implicam a 
imperativa qualificação e ampliação da atual capacidade de atendimento.  

Com vistas à atenuação destas deficiências, indica-se a necessária readequação física e estrutural dos espaços já existentes 
-se indispensável o desenvolvimento de serviços de 

qualificados para a elaboração de projetos que planejem a reformulação continuada e a expansão da estrutura existente, 
os capazes de realizar o cuidado assistencial de acordo com os atuais protocolos de atenção.

e insere a reforma dessa importante unidade da rede municipal de Saúde, que é referência na oferta de 
, cuja implementação permitirá expandir e qualificar o atendimento

se pormenorizados nos documentos anexos a este Termo de Referência.

eu quadro permanente de recursos materiais e humanos
ngenharia e arquitetura, impõe-se a contratação de Pessoa J

os à produção requerida pelo OBJETO desta contratação. 

JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO 

de cada especialidade de projeto correspondem, aproximadamente, 
e seus anexos, conforme a sua abrangência, determinadas a partir do 

elaborados pelo Núcleo de Engenharia e Arquitetura da FMS

Todos os serviços serão medidos conforme a unidade de referência da planilha contratual
cada modalidade de projeto ou serviço foram determinados pelo Sistema de Custos Unitários da Empresa 

, instituição oficial de pesquisa de preços para obras e serviços de engenharia.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DETALHADA DO OBJETO 

arquitetura e engenharia destinados à 
para reforma das edificações que compõem a 

São Lourenço, Niterói – RJ. 

projeto básico de arquitetura apresentado pela 
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 

unicípio de Niterói, compostos em sua quase totalidade por unidades prediais construídas há 
mais de 30 anos, vêm trabalhando no limite de sua capacidade operacional, em grande parte por deficiências de ordem 

anda e a crescente necessidade de incorporação de recursos 

se, neste caso, evidente que as fortes tendências de crescimento da demanda pelos referidos serviços implicam a 

se a necessária readequação física e estrutural dos espaços já existentes 
se indispensável o desenvolvimento de serviços de arquitetura e engenharia 

qualificados para a elaboração de projetos que planejem a reformulação continuada e a expansão da estrutura existente, 
s atuais protocolos de atenção. 

e insere a reforma dessa importante unidade da rede municipal de Saúde, que é referência na oferta de 
expandir e qualificar o atendimento assistencial. Os 

a este Termo de Referência. 

recursos materiais e humanos necessários e suficientes 
se a contratação de Pessoa Jurídica detentora de tais 

correspondem, aproximadamente, à soma das áreas das 
, determinadas a partir do Projeto Básico 
etura da FMS (APÊNDICES I e II). 

unidade de referência da planilha contratual, cujos valores atribuídos a 
Sistema de Custos Unitários da Empresa de Obras Públicas 

para obras e serviços de engenharia. 
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4.1- GENERALIDADES: 
 

4.1.1. A CONTRATADA prestará serviços de 
serviços e orçamento, a partir das premissas apresentadas no 
Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva e
CONTRATO, as equipes técnicas conforme discriminado

 
• Equipe de Topografia; 
• Equipe de Projetos; 
• Equipe de Orçamento. 

4.1.2. As respectivas equipes prestarão apoio na realização destas atividades e caberá a um 
designado pela CONTRATADA, denominado COORDENADOR TÉCNICO, a responsabilidade pela coordenação 
compatibilização dos projetos e pela interlocução com a CONTRATANTE

4.1.3. Os deslocamentos das equipes para realização das atividades inerentes aos projetos
reuniões durante sua produção, estarão a cargo da 
 
4.1.4. Os projetos e serviços a serem contratados destinam
licitação de obras, serviços comuns de engenharia e
compostos por: 

 
• Levantamento topográfico planialtimétrico
• Projeto executivo de arquitetura

arquitetônicos necessários, layout
comunicação visual); 

• Projeto executivo estrutural; 
• Projeto executivo de instalação hidráulica;
• Projeto executivo de instalação de esgoto
• Projeto executivo de sistema de drenagem
• Projeto executivo de instalação elétrica
• Projeto executivo de instalação 
• Projeto executivo de instalação de segurança (CFTV e sonorização);
• Projeto executivo de sistema de 
• Projeto executivo de instalação de incêndio e SPDA (inclusive as legalizações pertinentes);
• Projeto executivo de instalação de gás
• Orçamento e cronograma físico
 

4.1.5. Todos as especialidades de projetos deverão ser
(Building Information Modelling), devidamente compatibilizada
os quantitativos necessários à elaboração do orçamento e do cronograma físico

4.1.6. Os projetos deverão ser apresentados e entregues 

4.1.7. Todos os serviços listados no subitem 4.1.4
CONTRATANTE devidamente compatibilizados e assinados pelo COORDENADOR TÉCNICO e
responsáveis técnicos dos projetos e serviços.

4.1.8. A CONTRATADA deverá elaborar os trabalhos visando sempre à qualida
funcionalidade, adequação ao interesse público, condições de acessibilidade, conceitos de sustentabilidade, arquitetura 
bioclimática e eficiência energética, economia, desempenho de materiais, facilidade de execuçã
manutenção, durabilidade, adoção das normas técnicas de saúde e segurança do trabalho e o mínimo impacto ambiental.
 
4.1.9. Dispõe a Lei nº 8.666/93, em seu art. 72, que a Contratada, na execução do contrato, sem prejuízo das 
responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes do serviço ou fornecimento
especialização do serviço. 
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prestará serviços de elaboração de projetos executivos (arquitetura e complementares)
, a partir das premissas apresentadas no Projeto Básico de Arquitetura

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva e deverá disponibilizar tempestivamente, durante o prazo de vigência do 
discriminado abaixo: 

As respectivas equipes prestarão apoio na realização destas atividades e caberá a um 
designado pela CONTRATADA, denominado COORDENADOR TÉCNICO, a responsabilidade pela coordenação 

pela interlocução com a CONTRATANTE (vide subitem 4.2.9).

Os deslocamentos das equipes para realização das atividades inerentes aos projetos
sua produção, estarão a cargo da CONTRATADA. 

a serem contratados destinam-se a fornecer todos os elementos técnicos para o processo de 
licitação de obras, serviços comuns de engenharia e reforma de acordo com as respectivas 

planialtimétrico e cadastral; 
de arquitetura (levantamento cadastral, projeto legal, detalhamentos 

layout, compatibilização, paisagismo, projeto de sinalização e 

de instalação hidráulica; 
de instalação de esgoto sanitário e águas pluviais; 

Projeto executivo de sistema de drenagem; 
de instalação elétrica; 

instalação de telemática; 
de instalação de segurança (CFTV e sonorização); 
de sistema de ar-condicionado; 

instalação de incêndio e SPDA (inclusive as legalizações pertinentes);
de instalação de gás; 

ronograma físico-financeiro. 

projetos deverão ser, preferencialmente, elaborada
, devidamente compatibilizadas e de cujos modelos deverão ser extraídos 

quantitativos necessários à elaboração do orçamento e do cronograma físico-financeiro.

4.1.6. Os projetos deverão ser apresentados e entregues à CONTRATADA em formato impres

no subitem 4.1.4, em seus formatos impressos, deverão ser encaminhados à 
CONTRATANTE devidamente compatibilizados e assinados pelo COORDENADOR TÉCNICO e
responsáveis técnicos dos projetos e serviços. 

A CONTRATADA deverá elaborar os trabalhos visando sempre à qualidade dos projetos, requisitos de segurança, 
funcionalidade, adequação ao interesse público, condições de acessibilidade, conceitos de sustentabilidade, arquitetura 
bioclimática e eficiência energética, economia, desempenho de materiais, facilidade de execuçã
manutenção, durabilidade, adoção das normas técnicas de saúde e segurança do trabalho e o mínimo impacto ambiental.

Dispõe a Lei nº 8.666/93, em seu art. 72, que a Contratada, na execução do contrato, sem prejuízo das 
responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes do serviço ou fornecimento

(arquitetura e complementares), 
Projeto Básico de Arquitetura, visando à reforma da 

, durante o prazo de vigência do 

As respectivas equipes prestarão apoio na realização destas atividades e caberá a um Engenheiro Civil ou Arquiteto 
designado pela CONTRATADA, denominado COORDENADOR TÉCNICO, a responsabilidade pela coordenação dos serviços, 

). 

Os deslocamentos das equipes para realização das atividades inerentes aos projetos e serviços, assim como 

todos os elementos técnicos para o processo de 
respectivas normas ABNT, e serão 

levantamento cadastral, projeto legal, detalhamentos 
projeto de sinalização e 

instalação de incêndio e SPDA (inclusive as legalizações pertinentes); 

preferencialmente, elaboradas em plataforma BIM 
s e de cujos modelos deverão ser extraídos 

financeiro. 

formato impresso e digital. 

deverão ser encaminhados à 
CONTRATANTE devidamente compatibilizados e assinados pelo COORDENADOR TÉCNICO e pelos respectivos 

de dos projetos, requisitos de segurança, 
funcionalidade, adequação ao interesse público, condições de acessibilidade, conceitos de sustentabilidade, arquitetura 
bioclimática e eficiência energética, economia, desempenho de materiais, facilidade de execução da obra, conservação, 
manutenção, durabilidade, adoção das normas técnicas de saúde e segurança do trabalho e o mínimo impacto ambiental. 

Dispõe a Lei nº 8.666/93, em seu art. 72, que a Contratada, na execução do contrato, sem prejuízo das 
responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes do serviço ou fornecimento conforme a necessidade de 
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4.1.10. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA 
de serviços públicos visando à sua aprovação
e, sempre que se fizer necessário, com a participação do 
 
4.1.11. A CONTRATADA deverá emitir a 
Responsabilidade Técnica (RRT), conforme seus respectivos conselhos profissionais, 
CONTRATO, em até 15 dias corridos contados a partir da Ordem
4.1.12. A CONTRATADA deverá emitir a 
individualmente, inclusive do COORDENADOR TÉCNICO,
Inicial, sob pena de retenção da medição. 
 
4.1.13. Todas as instruções por parte da CONTRATANTE 
mail pelo NEA/FMS. 

 
4.2 – EQUIPE TÉCNICA 
 

4.2.1. A CONTRATADA deverá ter disponibilidade de equipe técnica
aparelhamento adequado para execução dos serviços listados no subitem 4.1
vigência do CONTRATO, devendo apresentar em 15
efetivamente irá elaborar os projetos e serviços objetos desta LICITAÇÃO, com citação nominal completa de todos os 
profissionais e membros da equipe técnica com a função designada para 
 
4.2.2. A CONTRATADA deverá manter uma EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA
TÉCNICO, deverá comprovar experiência específica na sua área de atuação 
através de Certidão de Acervo Técnico (CAT) ou Anotação de Responsabil
Responsabilidade Técnica (RRT) de serviços de complexidade técnica similar ao objeto desta licitação
 
4.2.3. Caso a CONTRATADA substitua e/ou acrescente
durante a execução dos serviços, será necessário apresentar documentação comprobatória do novo profissional com 
qualificação e experiência iguais ou superiores às apresentadas no processo licitatório.
 
 
4.2.4. A EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA exigida será composta 
 
 

• ARQUITETURA: 01 arquiteto e urbanista 
 

• ENGENHARIA E CÁLCULO ESTRUTURAL: 01 engenheiro civil 
 

• ENGENHARIA ELÉTRICA: 01 engenheiro eletricista 
 

• ENGENHARIA HIDROSSANITÁRIA: 01 engenheiro civil ou arquiteto
 

• ENGENHARIA DE CUSTOS: 01 engenheiro de produção
pleno. 

 
4.2.5. Com fundamento no Art. 68 da Lei 8.666/
COORDENADOR para participação efetiva durante o andamento de todas as etapas de elaboração dos projetos e serviços. 
 
4.2.6. O COORDENADOR não poderá ser Responsável Técnico de qualquer projeto a ser desenvolvido neste 
CONTRATO.  
 
4.2.7. A comprovação do COORDENADOR TÉCNICO
ser feita através de cópia do Contrato de Trabalho do profissional com prazo superior ao período de exp
legislação ou Carteira de Trabalho e Previdência 
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É de inteira responsabilidade da CONTRATADA fazer a interlocução com os órgãos públicos e as 
visando à sua aprovação/legalização (SMU, SMARHS, ÁGUAS DE NITERÓI, ENEL, CBMERJ, VISA

e, sempre que se fizer necessário, com a participação do Núcleo de Engenharia e Arquitetura da FMS (NEA/FMS)

A CONTRATADA deverá emitir a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 
conforme seus respectivos conselhos profissionais, cobrindo todo o escopo do 

em até 15 dias corridos contados a partir da Ordem de Serviço Inicial. 
. A CONTRATADA deverá emitir a ART ou RRT de cada um dos profissionais responsáveis pelos serviços 

, inclusive do COORDENADOR TÉCNICO, em até 15 dias corridos contados a partir da Ordem de Serviço

CONTRATANTE se darão formalmente através de Ordem de

4.2.1. A CONTRATADA deverá ter disponibilidade de equipe técnica, COORDENADOR TÉCNICO
aparelhamento adequado para execução dos serviços listados no subitem 4.1.4 deste Termo de Referência durante a 

devendo apresentar em 15 dias corridos a partir da Ordem de Serviço
efetivamente irá elaborar os projetos e serviços objetos desta LICITAÇÃO, com citação nominal completa de todos os 

com a função designada para a aprovação da CONTRATANTE. 

manter uma EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA (vide item 4.2.5)
comprovar experiência específica na sua área de atuação previamente à 

através de Certidão de Acervo Técnico (CAT) ou Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)/Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT) de serviços de complexidade técnica similar ao objeto desta licitação

4.2.3. Caso a CONTRATADA substitua e/ou acrescente outro COORDENADOR(A) TÉCNICO 
ão dos serviços, será necessário apresentar documentação comprobatória do novo profissional com 

qualificação e experiência iguais ou superiores às apresentadas no processo licitatório. 

exigida será composta pelos seguintes profissionais:

ARQUITETURA: 01 arquiteto e urbanista sênior. 

ENGENHARIA E CÁLCULO ESTRUTURAL: 01 engenheiro civil pleno. 

ENGENHARIA ELÉTRICA: 01 engenheiro eletricista pleno. 

ENGENHARIA HIDROSSANITÁRIA: 01 engenheiro civil ou arquiteto e urbanista pleno

ENGENHARIA DE CUSTOS: 01 engenheiro de produção pleno ou engenheiro civil pleno

no Art. 68 da Lei 8.666/93 e neste Termo de Referência, a CONTRATADA deverá apresentar 
COORDENADOR para participação efetiva durante o andamento de todas as etapas de elaboração dos projetos e serviços. 

O COORDENADOR não poderá ser Responsável Técnico de qualquer projeto a ser desenvolvido neste 

COORDENADOR TÉCNICO como integrante do quadro de funcionários da CONTRATADA 
ser feita através de cópia do Contrato de Trabalho do profissional com prazo superior ao período de exp

lho e Previdência Social — CTPS ou cópia do Contrato Social da empresa em que consta o 

fazer a interlocução com os órgãos públicos e as concessionárias 
(SMU, SMARHS, ÁGUAS DE NITERÓI, ENEL, CBMERJ, VISA, etc.) 
Núcleo de Engenharia e Arquitetura da FMS (NEA/FMS). 

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de 
cobrindo todo o escopo do 

de cada um dos profissionais responsáveis pelos serviços 
até 15 dias corridos contados a partir da Ordem de Serviço 

através de Ordem de Serviço e/ou de e-

COORDENADOR TÉCNICO, instalações e 
deste Termo de Referência durante a 

dias corridos a partir da Ordem de Serviço Inicial a equipe técnica que 
efetivamente irá elaborar os projetos e serviços objetos desta LICITAÇÃO, com citação nominal completa de todos os 

aprovação da CONTRATANTE.  

(vide item 4.2.5), cujo COORDENADOR(A) 
 emissão da Ordem de Serviço 

idade Técnica (ART)/Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT) de serviços de complexidade técnica similar ao objeto desta licitação. 

COORDENADOR(A) TÉCNICO na EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA 
ão dos serviços, será necessário apresentar documentação comprobatória do novo profissional com 

profissionais: 

pleno. 

pleno ou arquiteto e urbanista 

93 e neste Termo de Referência, a CONTRATADA deverá apresentar 01 
COORDENADOR para participação efetiva durante o andamento de todas as etapas de elaboração dos projetos e serviços.  

O COORDENADOR não poderá ser Responsável Técnico de qualquer projeto a ser desenvolvido neste 

o quadro de funcionários da CONTRATADA deverá 
ser feita através de cópia do Contrato de Trabalho do profissional com prazo superior ao período de experiência previsto na 

ou cópia do Contrato Social da empresa em que consta o 
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profissional integrante da sociedade, além da devida Certidão de Registro na entidade profissional c
Contratada ou, ainda, através do contrato de prestação de serviços
registrado no cartório competente e/ou na entidade profissional competente, conforme preconizam o art. 19 da Lei Federal 
6.496/1977 e o art. 45 da Lei Federal 12.378/2010.
 
4.2.8. É de inteira responsabilidade do COORDENADOR
 

• Dar suporte à contratação de todos os profissionais integrantes da equipe técnica e subcontratados em todas as 
etapas de elaboração dos serviços; 

• Promover o contato da equipe técnica e das consultoria
• Dar suporte às providências para as entregas dos serviços em todas as etapas de desenvolvimento dos trabalhos; 
• Providenciar o envio, o recebimento e o controle de todas as correspondências entre a CONTRATADA e 

CONTRATANTE, encaminhando à equipe técnica as correspondências, 
• Solicitar e providenciar junto às concessionárias e aos órgãos públicos todos os cadastros de redes de utilidade 

pública necessários à elaboração dos traba
• Verificar todas as interferências com as concessionárias de serviços públicos para a elaboração e compatibilização 

dos trabalhos, propor soluções, promover levantamento topográfico para caracterização das mesmas e agendar as 
reuniões necessárias com estes órgãos; 

• Identificar e providenciar, junto aos órgãos públicos responsáveis, todos os 
necessárias;  

• Providenciar o suporte logístico e todos os meios físicos e técnicos necessários aos profissionais para o 
desenvolvimento dos trabalhos, inclusive de segurança do trabalho;

• Providenciar a programação e o agendamento das reuniões e encaminhar os projetos aos órgãos envolvidos para 
eventual aprovação em conjunto com a FISCALIZAÇÃO do C

• Arquivar e controlar toda a documentação técnica do contrato, i
arquivos físicos e digitais à FISCALIZAÇÃO no recebimento p

• Elaborar cronogramas físicos ou físico
quando for solicitado; 

• Atualizar semanalmente o Fluxo de Planejamento e Acompanhamento e os Cronogramas físico
serviços com entrega mensal à FISCALIZAÇÃO, inclusive com avaliação de impacto de eventua
contrato;  

• Exercer a atividade de controle físico e financeiro do contrato juntamente com a FISCALIZAÇÃO do CONTRATO;
• Observar todos os prazos estabelecidos nos cronogramas dos serviços;
• Elaborar as minutas das planilhas dos serviços 

cálculo; 
• Elaborar justificativas técnicas, cronogramas físico
• Apresentar planilha global do CONTRATO

de reprogramação, indicando os percentuais de acréscimos e/ou decréscimos, quando for o caso;
• Produzir justificativas para solicitação de aditivos juntamente com a FISCALIZAÇÃO, quando for o caso;
• Elaborar em conjunto com a equipe técnica os relatórios de acompanhamento dos serviços, tais como o Relatório 

de Vistoria do Empreendimento; 
• Coordenar, conferir e promover a compatibilização dos dados, estudos e projetos em cada uma das etapas ao 

longo do desenvolvimento dos trabalhos; 
• Aprovar todos os serviços junto aos órgãos envolvidos em conjunto com os projetistas; 
• Verificar as interfaces entre todos os diretrizes de recebimento e devolução de serviços e projetos, de aprovação do 

projeto junto aos interessados, de aprovaçã
Orçamentação (checklist) para representar a CONTRATADA e apresentar todos os serviços produzidos nas etapas 
de projetos; 

• Representar a CONTRATADA em todas as vistorias em campo conjuntament
• Promover a elaboração e encaminhar 
• Analisar e conferir se todos os memoriais estão devidamente impressos e contém as assinaturas dos projetistas 

e/ou Responsáveis Técnicos antes da entrega formal 
• Coordenar a elaboração de composições de serviços unitários para fins de quantificação e serviços de 

orçamentação;  
• Coordenar e conferir o desenvolvimento de planilhas de quantitativos para os serviços, atend

EMOP ou outra tabela de referência reconhecida oficialmente, 
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profissional integrante da sociedade, além da devida Certidão de Registro na entidade profissional c
ainda, através do contrato de prestação de serviços regido pela legislação civil comum, devidamente 

registrado no cartório competente e/ou na entidade profissional competente, conforme preconizam o art. 19 da Lei Federal 
6.496/1977 e o art. 45 da Lei Federal 12.378/2010. 

de inteira responsabilidade do COORDENADOR TÉCNICO:  

Dar suporte à contratação de todos os profissionais integrantes da equipe técnica e subcontratados em todas as 
etapas de elaboração dos serviços;  
Promover o contato da equipe técnica e das consultorias intervenientes na concepção dos projetos; 

ncias para as entregas dos serviços em todas as etapas de desenvolvimento dos trabalhos; 
Providenciar o envio, o recebimento e o controle de todas as correspondências entre a CONTRATADA e 
CONTRATANTE, encaminhando à equipe técnica as correspondências, e-mails e documentos pertinentes; 
Solicitar e providenciar junto às concessionárias e aos órgãos públicos todos os cadastros de redes de utilidade 
pública necessários à elaboração dos trabalhos;  
Verificar todas as interferências com as concessionárias de serviços públicos para a elaboração e compatibilização 
dos trabalhos, propor soluções, promover levantamento topográfico para caracterização das mesmas e agendar as 

estes órgãos;  
Identificar e providenciar, junto aos órgãos públicos responsáveis, todos os cadastros

Providenciar o suporte logístico e todos os meios físicos e técnicos necessários aos profissionais para o 
mento dos trabalhos, inclusive de segurança do trabalho; 

Providenciar a programação e o agendamento das reuniões e encaminhar os projetos aos órgãos envolvidos para 
eventual aprovação em conjunto com a FISCALIZAÇÃO do CONTRATO; 

umentação técnica do contrato, inclusive a digitalização
s e digitais à FISCALIZAÇÃO no recebimento provisório dos serviços; 

Elaborar cronogramas físicos ou físico-financeiros, individualizados por intervenção/natureza do empreendimento, 

Atualizar semanalmente o Fluxo de Planejamento e Acompanhamento e os Cronogramas físico
serviços com entrega mensal à FISCALIZAÇÃO, inclusive com avaliação de impacto de eventua

Exercer a atividade de controle físico e financeiro do contrato juntamente com a FISCALIZAÇÃO do CONTRATO;
Observar todos os prazos estabelecidos nos cronogramas dos serviços; 
Elaborar as minutas das planilhas dos serviços para fins de medição acompanhadas das respectivas memórias de 

Elaborar justificativas técnicas, cronogramas físico-financeiros quando necessário ou solicitado pela 
CONTRATO com cenário de empenho dos serviços, com foco em eventual demanda 

de reprogramação, indicando os percentuais de acréscimos e/ou decréscimos, quando for o caso;
Produzir justificativas para solicitação de aditivos juntamente com a FISCALIZAÇÃO, quando for o caso;

m a equipe técnica os relatórios de acompanhamento dos serviços, tais como o Relatório 

Coordenar, conferir e promover a compatibilização dos dados, estudos e projetos em cada uma das etapas ao 
balhos;  

Aprovar todos os serviços junto aos órgãos envolvidos em conjunto com os projetistas; 
Verificar as interfaces entre todos os diretrizes de recebimento e devolução de serviços e projetos, de aprovação do 
projeto junto aos interessados, de aprovação do projeto em órgãos externos e Reunião de Programação de Obra e 

) para representar a CONTRATADA e apresentar todos os serviços produzidos nas etapas 

Representar a CONTRATADA em todas as vistorias em campo conjuntamente com o projetista, quando solicitado;
Promover a elaboração e encaminhar à FISCALIZAÇÃO a planta geral de compatibilização; 
Analisar e conferir se todos os memoriais estão devidamente impressos e contém as assinaturas dos projetistas 

cnicos antes da entrega formal à FISCALIZAÇÃO;  
Coordenar a elaboração de composições de serviços unitários para fins de quantificação e serviços de 

Coordenar e conferir o desenvolvimento de planilhas de quantitativos para os serviços, atend
EMOP ou outra tabela de referência reconhecida oficialmente, além conferir planilhas de quantitativos e de preços

profissional integrante da sociedade, além da devida Certidão de Registro na entidade profissional competente como RT da 
regido pela legislação civil comum, devidamente 

registrado no cartório competente e/ou na entidade profissional competente, conforme preconizam o art. 19 da Lei Federal 

Dar suporte à contratação de todos os profissionais integrantes da equipe técnica e subcontratados em todas as 

s intervenientes na concepção dos projetos;  
ncias para as entregas dos serviços em todas as etapas de desenvolvimento dos trabalhos;  

Providenciar o envio, o recebimento e o controle de todas as correspondências entre a CONTRATADA e a 
e documentos pertinentes;  

Solicitar e providenciar junto às concessionárias e aos órgãos públicos todos os cadastros de redes de utilidade 

Verificar todas as interferências com as concessionárias de serviços públicos para a elaboração e compatibilização 
dos trabalhos, propor soluções, promover levantamento topográfico para caracterização das mesmas e agendar as 

cadastros e plantas particulares 

Providenciar o suporte logístico e todos os meios físicos e técnicos necessários aos profissionais para o 

Providenciar a programação e o agendamento das reuniões e encaminhar os projetos aos órgãos envolvidos para 

italização dos documentos e envio dos 

intervenção/natureza do empreendimento, 

Atualizar semanalmente o Fluxo de Planejamento e Acompanhamento e os Cronogramas físico-financeiros dos 
serviços com entrega mensal à FISCALIZAÇÃO, inclusive com avaliação de impacto de eventual reprogramação do 

Exercer a atividade de controle físico e financeiro do contrato juntamente com a FISCALIZAÇÃO do CONTRATO; 

para fins de medição acompanhadas das respectivas memórias de 

ando necessário ou solicitado pela FISCALIZAÇÃO; 
viços, com foco em eventual demanda 

de reprogramação, indicando os percentuais de acréscimos e/ou decréscimos, quando for o caso; 
Produzir justificativas para solicitação de aditivos juntamente com a FISCALIZAÇÃO, quando for o caso; 

m a equipe técnica os relatórios de acompanhamento dos serviços, tais como o Relatório 

Coordenar, conferir e promover a compatibilização dos dados, estudos e projetos em cada uma das etapas ao 

Aprovar todos os serviços junto aos órgãos envolvidos em conjunto com os projetistas;  
Verificar as interfaces entre todos os diretrizes de recebimento e devolução de serviços e projetos, de aprovação do 

o do projeto em órgãos externos e Reunião de Programação de Obra e 
) para representar a CONTRATADA e apresentar todos os serviços produzidos nas etapas 

e com o projetista, quando solicitado; 
a planta geral de compatibilização;  

Analisar e conferir se todos os memoriais estão devidamente impressos e contém as assinaturas dos projetistas 

Coordenar a elaboração de composições de serviços unitários para fins de quantificação e serviços de 

Coordenar e conferir o desenvolvimento de planilhas de quantitativos para os serviços, atendendo padrão de itens 
conferir planilhas de quantitativos e de preços; 
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• Produzir apresentações personalizadas, com auxílio de ferramentas computacionais de forma a melhor elucidar a 
realidade e proporcionar o perfeito entendimento das soluções técnicas do empreendimento, quando da solicitação 
da FISCALIZAÇÃO;  

• Elaborar e/ou promover a elaboração, após a conclusão dos serviços contemplando a solução projetada, dos 
seguintes documentos: apresentação geral do empreendimento em arquivo digital, planta geral, escopo/objeto 
para futura contratação de obra, descrição do empreendimento e as intervenções planejadas; 

• Elaborar documento para compor a formalização do encerramento do contrato, contemplando 
memoriais desenvolvidos e o conteúdo das mesmas; 

• Declaração de atendimento a normas técnicas brasileiras, devendo conter as assinaturas dos projetistas, 
responsável técnico e COORDENADOR

 
 

4.3 – PLANEJAMENTO GERENCIAL
 
 

4.3.1. Será emitida Ordem de Serviço para dar início à elaboração dos projetos e demais serviços, ocasião em que a 
FISCALIZAÇÃO se reunirá com a CONTRATADA, na figura de seu COORDENADOR, para definição das diretrizes gerais e 
esclarecimentos de eventuais dúvidas sobre o escopo dos serviços contratados, procedimentos, padrões de apresentação, 
entregas e aprovações. 
 
4.3.2. Até o prazo máximo de 15 dias a contar da emissão da Ordem de Serviços Inicial
apresentar o planejamento de execução e 
financeiro, que deverá ter seus respectivos percentuais físicos em concordância com o cronograma da proposta
constar o prazo de elaboração e entrega de cada etapa dos serviços. Deverá apresentar também, no mesmo prazo, os 
documentos listados nos subitens 4.1.11, 4.1.12
 
4.3.3. O planejamento dos serviços deverá ser 
entendimentos entre as partes, sem alter
proceder ao gerenciamento em tempo real das atividades conforme o andamento.
 
4.3.4. Reuniões presenciais entre as partes serão convenientemente agendadas à critério da FISCALIZAÇÃO para controle 
e monitoramento dos serviços, e seus conteúdos deverão ser registrados em atas com
indicação dos responsáveis e estabelecimento de pr
 

5 – MODO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO

5.1.1. O levantamento topográfico (desenhos e relatório técnico) deverá seguir a normatização da NBR 13133
considerando as seguintes entregas para efeito de medição dos serviços:

• Formalização da fase de recebimento provisório: 

• Formalização da fase de aprovação pela FISCALIZAÇÃO: 

• Emissão final: 20% do valor total do 

 

 

5.2. PROJETO ARQUITETÔNICO 

5.2.1. O projeto executivo arquitetônico deverá seguir a normatização da 
completa, considerando as seguintes entregas para efeito de medição dos serviços

• Levantamento cadastral da edificação existente: correspondente a 

• Projeto para licenciamento/aprovação 
(SMU, SMARHS, ÁGUAS DE NITERÓI, ENEL, CBMERJ, VISA, 
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Produzir apresentações personalizadas, com auxílio de ferramentas computacionais de forma a melhor elucidar a 
e proporcionar o perfeito entendimento das soluções técnicas do empreendimento, quando da solicitação 

Elaborar e/ou promover a elaboração, após a conclusão dos serviços contemplando a solução projetada, dos 
ção geral do empreendimento em arquivo digital, planta geral, escopo/objeto 

para futura contratação de obra, descrição do empreendimento e as intervenções planejadas; 
Elaborar documento para compor a formalização do encerramento do contrato, contemplando 
memoriais desenvolvidos e o conteúdo das mesmas;  
Declaração de atendimento a normas técnicas brasileiras, devendo conter as assinaturas dos projetistas, 

COORDENADOR.  

PLANEJAMENTO GERENCIAL APÓS CONTRATAÇÃO 

4.3.1. Será emitida Ordem de Serviço para dar início à elaboração dos projetos e demais serviços, ocasião em que a 
FISCALIZAÇÃO se reunirá com a CONTRATADA, na figura de seu COORDENADOR, para definição das diretrizes gerais e 

entos de eventuais dúvidas sobre o escopo dos serviços contratados, procedimentos, padrões de apresentação, 

té o prazo máximo de 15 dias a contar da emissão da Ordem de Serviços Inicial a CONTRATADA deverá elaborar
 acompanhamento detalhado de cada atividade conforme o cronograma físico

financeiro, que deverá ter seus respectivos percentuais físicos em concordância com o cronograma da proposta
rega de cada etapa dos serviços. Deverá apresentar também, no mesmo prazo, os 

4.1.12, 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.8. 

deverá ser atualizado quinzenalmente e fornecido à FISCALIZAÇÃO, de acordo com os 
entendimentos entre as partes, sem alteração do prazo final do CONTRATO, o que não exime a CONTRATADA de 
proceder ao gerenciamento em tempo real das atividades conforme o andamento. 

entre as partes serão convenientemente agendadas à critério da FISCALIZAÇÃO para controle 
e seus conteúdos deverão ser registrados em atas com os devidos encaminhamentos, com 

estabelecimento de prazos. 

MODO DE EXECUÇÃO DO OBJETO/ CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL

5.1.1. O levantamento topográfico (desenhos e relatório técnico) deverá seguir a normatização da NBR 13133
seguintes entregas para efeito de medição dos serviços: 

Formalização da fase de recebimento provisório: 40% do valor total do projeto; 

Formalização da fase de aprovação pela FISCALIZAÇÃO: 40% do valor total do projeto;

20% do valor total do projeto. 

PROJETO ARQUITETÔNICO  

arquitetônico deverá seguir a normatização da ABNT NBR 16636 e

as seguintes entregas para efeito de medição dos serviços: 

Levantamento cadastral da edificação existente: correspondente a 10% do valor total do projeto

Projeto para licenciamento/aprovação nos diversos órgãos públicos e as concessionárias de serviços públicos 
(SMU, SMARHS, ÁGUAS DE NITERÓI, ENEL, CBMERJ, VISA, etc.): correspondente a 

Produzir apresentações personalizadas, com auxílio de ferramentas computacionais de forma a melhor elucidar a 
e proporcionar o perfeito entendimento das soluções técnicas do empreendimento, quando da solicitação 

Elaborar e/ou promover a elaboração, após a conclusão dos serviços contemplando a solução projetada, dos 
ção geral do empreendimento em arquivo digital, planta geral, escopo/objeto 

para futura contratação de obra, descrição do empreendimento e as intervenções planejadas;  
Elaborar documento para compor a formalização do encerramento do contrato, contemplando lista das pranchas e 

Declaração de atendimento a normas técnicas brasileiras, devendo conter as assinaturas dos projetistas, 

4.3.1. Será emitida Ordem de Serviço para dar início à elaboração dos projetos e demais serviços, ocasião em que a 
FISCALIZAÇÃO se reunirá com a CONTRATADA, na figura de seu COORDENADOR, para definição das diretrizes gerais e 

entos de eventuais dúvidas sobre o escopo dos serviços contratados, procedimentos, padrões de apresentação, 

CONTRATADA deverá elaborar e 
acompanhamento detalhado de cada atividade conforme o cronograma físico-

financeiro, que deverá ter seus respectivos percentuais físicos em concordância com o cronograma da proposta, devendo 
rega de cada etapa dos serviços. Deverá apresentar também, no mesmo prazo, os 

e fornecido à FISCALIZAÇÃO, de acordo com os 
ação do prazo final do CONTRATO, o que não exime a CONTRATADA de 

entre as partes serão convenientemente agendadas à critério da FISCALIZAÇÃO para controle 
os devidos encaminhamentos, com 

FINANCEIRO 

E CADASTRAL 

5.1.1. O levantamento topográfico (desenhos e relatório técnico) deverá seguir a normatização da NBR 13133, 

40% do valor total do projeto; 

ABNT NBR 16636 e ser apresentado de forma 

10% do valor total do projeto; 

órgãos públicos e as concessionárias de serviços públicos 
correspondente a 25% do valor total do 



FUNDAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL 

 

projeto; 

• Projeto executivo com layout, apresentando mobiliário e equipamentos e 
correspondente a 30% do valor total do projeto

• Projeto de compatibilização de disciplinas, apresentando os projetos complementares compatibilizados sobre a 
base arquitetônica com a disposição do 

• Projeto de sinalização e comunicação visual, contemplando o
pictogramas direcionais, de localização e advertência, quadros de avisos, de informativos de pavimentos, totens e 
outros elementos afins: correspondente a 

5.2.2. Todas as etapas de desenvolvimento do projeto arquitetônico deverão ser acompanhadas e liberadas 
FISCALIZAÇÃO e pelo COODENADOR TÉCNICO da CONTRATADA

 
5.2.3. A partir do projeto básico arquitetônico
TR) o projeto executivo arquitetônico deverá
6º, inciso X: “ o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução 

normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas

CONTRATADA, poderão ser solicitados detalhes
execução. 

5.2.4. O projeto completo deverá ser acompanhado de todas as especificações técnicas, memoriais 
descritivos e maquetes eletrônicas (opcional), que deverão ser avaliadas e aprovadas pela 
para a entrega final de cada etapa. 

5.2.5. Caso seja necessário ampliar ou complementar qualquer especificação técnica, caberá à 
elaboração, ainda que os trabalhos já tenham sido considerados aceitos pela 
suficiente para subsidiar o desenvolvimento dos projetos complementares.

5.2.6. Deverão ser apresentados junto com o projeto, todas as planilhas com os quantitativos referentes ao 
conjunto dos serviços previstos, memó
planilhas específicas. 

5.2.7. A CONTRATADA ficará responsável pelo atendimento às diligências e 
responsáveis pelas aprovações e licenças dos projetos tantas vezes quanto forem necessárias para obtenção dessas 
aprovações. 

 

5.3. PROJETO ESTRUTURAL 

5.3.1. O projeto executivo estrutural deverá seguir a normatização da 
16775 para estruturas de aço ou mistas e d
efeito de medição dos serviços: 

• Formalização da fase de projeto básico

• Formalização da fase de projeto executivo

• Emissão final após aprovação da FISCALIZAÇÃO

5.3.2. Sua elaboração deverá ser precedida
para as áreas a serem reformadas.  

5.3.3. Caberá à CONTRATADA a elaboração de estudos pertinentes para compatibilização com elementos de edif
existentes e com os demais projetos complementares para o acompanhamento das soluções conjuntas.

5.3.4. Quando necessário, caberá ainda a atividade de prospecção estrutural através de instrumentos ou serviços de 
demolição imprescindíveis para investigação das condições estruturais existentes.

5.3.5. Havendo necessidade de ampliar ou complementar qualquer especificação técnica, caberá à 
elaboração, ainda que os trabalhos já tenham sido considerados aceitos pela fiscalizaçã
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apresentando mobiliário e equipamentos e com o nível de detalhamento pertinente
30% do valor total do projeto; 

de compatibilização de disciplinas, apresentando os projetos complementares compatibilizados sobre a 
base arquitetônica com a disposição do layout: correspondente a 30% do valor total do projeto

Projeto de sinalização e comunicação visual, contemplando os ambientes externos e internos com mensagens e 
pictogramas direcionais, de localização e advertência, quadros de avisos, de informativos de pavimentos, totens e 
outros elementos afins: correspondente a 5% do valor total do projeto. 

de desenvolvimento do projeto arquitetônico deverão ser acompanhadas e liberadas 
COODENADOR TÉCNICO da CONTRATADA. 

A partir do projeto básico arquitetônico e das premissas fornecidas pela equipe técnica do NEA/FMS 
arquitetônico deverá conter o nível de detalhamento exigido de acordo com a Lei

o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as 

normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.” Além dos detalhes fornecidos
detalhes específicos com o objetivo de dirimir dúvidas

deverá ser acompanhado de todas as especificações técnicas, memoriais 
descritivos e maquetes eletrônicas (opcional), que deverão ser avaliadas e aprovadas pela 

Caso seja necessário ampliar ou complementar qualquer especificação técnica, caberá à 
elaboração, ainda que os trabalhos já tenham sido considerados aceitos pela FISCALIZAÇÃO

mento dos projetos complementares. 

Deverão ser apresentados junto com o projeto, todas as planilhas com os quantitativos referentes ao 
conjunto dos serviços previstos, memórias de cálculo, bem como o orçamento detalhado 

ficará responsável pelo atendimento às diligências e ao comparecimento demandados pelos órgãos 
responsáveis pelas aprovações e licenças dos projetos tantas vezes quanto forem necessárias para obtenção dessas 

. PROJETO ESTRUTURAL  

estrutural deverá seguir a normatização da NBR 6118 para as estruturas de concreto, da

para estruturas de aço ou mistas e da NBR 6122 para as fundações, considerando as seguintes entregas para 

projeto básico: 40% do valor total do projeto; 

projeto executivo: 40% do valor total do projeto; 

após aprovação da FISCALIZAÇÃO: 20% do valor total do projeto. 

precedida de estudos técnicos que permitam a avaliação da

a elaboração de estudos pertinentes para compatibilização com elementos de edif
existentes e com os demais projetos complementares para o acompanhamento das soluções conjuntas.

Quando necessário, caberá ainda a atividade de prospecção estrutural através de instrumentos ou serviços de 
para investigação das condições estruturais existentes. 

ampliar ou complementar qualquer especificação técnica, caberá à 
elaboração, ainda que os trabalhos já tenham sido considerados aceitos pela fiscalização. 

com o nível de detalhamento pertinente: 

de compatibilização de disciplinas, apresentando os projetos complementares compatibilizados sobre a 
30% do valor total do projeto; 

s ambientes externos e internos com mensagens e 
pictogramas direcionais, de localização e advertência, quadros de avisos, de informativos de pavimentos, totens e 

de desenvolvimento do projeto arquitetônico deverão ser acompanhadas e liberadas pela 

as premissas fornecidas pela equipe técnica do NEA/FMS (anexos a este 
e acordo com a Lei 8.666/93, art. 

completa da obra, de acordo com as 

Além dos detalhes fornecidos pela 
específicos com o objetivo de dirimir dúvidas na forma ou técnica de 

deverá ser acompanhado de todas as especificações técnicas, memoriais 
descritivos e maquetes eletrônicas (opcional), que deverão ser avaliadas e aprovadas pela FISCALIZAÇÃO 

Caso seja necessário ampliar ou complementar qualquer especificação técnica, caberá à CONTRATADA a sua 
FISCALIZAÇÃO. Esse material deverá ser 

Deverão ser apresentados junto com o projeto, todas as planilhas com os quantitativos referentes ao 
orçamento detalhado do custo global em 

comparecimento demandados pelos órgãos 
responsáveis pelas aprovações e licenças dos projetos tantas vezes quanto forem necessárias para obtenção dessas 

6118 para as estruturas de concreto, da NBR 
considerando as seguintes entregas para 

a avaliação da melhor solução estrutural 

a elaboração de estudos pertinentes para compatibilização com elementos de edificações 
existentes e com os demais projetos complementares para o acompanhamento das soluções conjuntas. 

Quando necessário, caberá ainda a atividade de prospecção estrutural através de instrumentos ou serviços de 

ampliar ou complementar qualquer especificação técnica, caberá à CONTRATADA a sua 



FUNDAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL 

 

5.3.6. Deverão ser apresentados junto com o projeto
conjunto dos serviços previstos e as respectivas

 

5.4. PROJETO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

5.4.1. O projeto executivo de instalação hidráulica
prediais de água fria, considerando as seguintes entregas para efeito de medição dos serviços:

• Formalização da fase de projeto básico: 

• Formalização da fase de projeto executivo: 

• Emissão final após aprovação da FISCALIZAÇÃO: 

5.4.2. Caberá à CONTRATADA a elaboração de 
existentes e com os demais projetos complementares para o acompanhamento das soluções conjuntas.

5.4.3. O projeto de instalação hidráulica deverá 
do município (Águas de Niterói), visando à sua legalização.

5.4.4. Deverão ser apresentados junto com o projeto
conjunto dos serviços previstos e as respectivas

 

5.5. PROJETO DE INSTALAÇÃO DE ESGOTO

5.5.1. O projeto executivo de instalação de esgoto deverá seguir a normatização da NBR 8160 para sistemas prediais de 

esgoto sanitário e da NBR 10844 para instalações prediais de águas pluviais
efeito de medição dos serviços: 

• Formalização da fase de projeto básico: 

• Formalização da fase de projeto executivo: 

• Emissão final após aprovação da FISCALIZAÇÃO: 

5.5.2. Caberá à CONTRATADA a elaboração de 
existentes e com os demais projetos complementares para o acompanhamento das soluções conjuntas.

5.5.3. O projeto de instalação de esgoto deverá ser submetido à análise da concessionária de serviços de água e esgoto 
do município (Águas de Niterói), visando à sua legalização.

5.5.4. Deverão ser apresentados junto com o projeto
conjunto dos serviços previstos e as respectivas

 

5.6. PROJETO DE SISTEMA DE DRENAGEM 

 
5.6.1. O projeto executivo de drenagem 
considerando as seguintes entregas para efeito de medição dos serviços:

• Formalização da fase de recebimento provisório: 

• Formalização da fase de projeto executivo

• Emissão final: 20% do valor total do projeto.

5.6.2. Caberá à CONTRATADA a elaboração de estudos 
existentes e com os demais projetos complementares para o acompanhamento das soluções conjuntas.

5.6.3. O projeto de drenagem e águas pluviais deverá ser submetido à anál
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presentados junto com o projeto todas as planilhas com os quantitativos referentes ao 
conjunto dos serviços previstos e as respectivas memórias de cálculo. 

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 

instalação hidráulica deverá seguir a normatização da NBR 

considerando as seguintes entregas para efeito de medição dos serviços:

Formalização da fase de projeto básico: 40% do valor total do projeto; 

Formalização da fase de projeto executivo: 40% do valor total do projeto; 

Emissão final após aprovação da FISCALIZAÇÃO: 20% do valor total do projeto. 

a elaboração de estudos técnicos para compatibilização com elementos de edific
existentes e com os demais projetos complementares para o acompanhamento das soluções conjuntas.

deverá ser submetido à análise da concessionária de serviços de água e esgoto 
visando à sua legalização. 

presentados junto com o projeto todas as planilhas com os quantitativos referentes ao 
conjunto dos serviços previstos e as respectivas memórias de cálculo. 

PROJETO DE INSTALAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E ÁGUAS PLUVIAIS

de instalação de esgoto deverá seguir a normatização da NBR 8160 para sistemas prediais de 

NBR 10844 para instalações prediais de águas pluviais, considerando as seguintes 

Formalização da fase de projeto básico: 40% do valor total do projeto; 

Formalização da fase de projeto executivo: 40% do valor total do projeto; 

Emissão final após aprovação da FISCALIZAÇÃO: 20% do valor total do projeto. 

.2. Caberá à CONTRATADA a elaboração de estudos técnicos para compatibilização com elementos de edificações 
existentes e com os demais projetos complementares para o acompanhamento das soluções conjuntas.

esgoto deverá ser submetido à análise da concessionária de serviços de água e esgoto 
do município (Águas de Niterói), visando à sua legalização. 

presentados junto com o projeto todas as planilhas com os quantitativos referentes ao 
conjunto dos serviços previstos e as respectivas memórias de cálculo. 

TO DE SISTEMA DE DRENAGEM  

de drenagem deverá seguir a normatização da NBR 10844 
efeito de medição dos serviços: 

Formalização da fase de recebimento provisório: 40% do valor total do projeto; 

projeto executivo: 40% do valor total do projeto; 

20% do valor total do projeto. 

A a elaboração de estudos técnicos para compatibilização com elementos de edificações 
existentes e com os demais projetos complementares para o acompanhamento das soluções conjuntas.

.3. O projeto de drenagem e águas pluviais deverá ser submetido à análise da concessionária de serviços de água e 

todas as planilhas com os quantitativos referentes ao 

NBR 5626 para as instalações 

considerando as seguintes entregas para efeito de medição dos serviços: 

para compatibilização com elementos de edificações 
existentes e com os demais projetos complementares para o acompanhamento das soluções conjuntas. 

a concessionária de serviços de água e esgoto 

todas as planilhas com os quantitativos referentes ao 

SANITÁRIO E ÁGUAS PLUVIAIS 

de instalação de esgoto deverá seguir a normatização da NBR 8160 para sistemas prediais de 

considerando as seguintes entregas para 

para compatibilização com elementos de edificações 
existentes e com os demais projetos complementares para o acompanhamento das soluções conjuntas. 

esgoto deverá ser submetido à análise da concessionária de serviços de água e esgoto 

todas as planilhas com os quantitativos referentes ao 

da NBR 10844 para sistema de drenagem, 

para compatibilização com elementos de edificações 
existentes e com os demais projetos complementares para o acompanhamento das soluções conjuntas. 

ise da concessionária de serviços de água e 
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esgoto do município (Águas de Niterói), visando à sua legalização.

5.6.4. Deverão ser apresentados junto com o projeto
conjunto dos serviços previstos e as respectivas

 

5.7. PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA

5.7.1. O projeto de instalações elétricas deverá seguir a normatização da NBR 5410 para instalações de baixa tensão,
considerando as seguintes entregas para efeito de medição dos 

• Formalização da fase de projeto básico: 

• Formalização da fase de projeto executivo: 

• Emissão final após aprovação da FISCALIZAÇÃO: 
 

5.7.2. Caberá à CONTRATADA a elaboração de 
existentes e com os demais projetos complementares para o acompanhamento das soluções conjuntas.

5.7.3. O projeto de instalações elétricas deverá ser submetido à 
do município (ENEL), visando à sua legalização.

5.7.4. Deverão ser apresentados junto com o projeto
conjunto dos serviços previstos e as respect

 

5.8. PROJETO DE INSTALAÇÃO TELEMÁTICA

5.8.1. O projeto de instalação telemática
entregas para efeito de medição dos serviços:

• Formalização da fase de projeto básico: 

• Formalização da fase de projeto executivo: 

• Emissão final após aprovação da FISCALIZAÇÃO: 

5.8.2. Caberá à CONTRATADA a confecção do projeto 
e voz que deverá ser precedido pelos estudos necessários à sua concepção
visando à compatibilização dos elementos necessários à e
o acompanhamento das soluções conjuntas.

5.8.3. Deverão ser apresentados junto com o projeto
conjunto dos serviços previstos e as respectivas

 

5.9. PROJETO DE INSTALAÇÃO DE

 
5.9.1. O projeto de instalação de segurança deverá seguir a normatização da 
entregas para efeito de medição dos serviços:

• Formalização da fase de projeto básico: 

• Formalização da fase de projeto executivo: 

• Emissão final após aprovação da FISCALIZAÇÃO: 

5.9.2. Caberá à CONTRATADA a elaboração de estudos 
existentes e com os demais projetos complementares para o acompanhamento das soluções conjuntas.

5.9.3. Deverão ser apresentados junto com o projeto
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esgoto do município (Águas de Niterói), visando à sua legalização. 

presentados junto com o projeto todas as planilhas com os quantitativos referentes ao 
respectivas memórias de cálculo. 

PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

O projeto de instalações elétricas deverá seguir a normatização da NBR 5410 para instalações de baixa tensão,
considerando as seguintes entregas para efeito de medição dos serviços: 

Formalização da fase de projeto básico: 40% do valor total do projeto; 

Formalização da fase de projeto executivo: 40% do valor total do projeto; 

Emissão final após aprovação da FISCALIZAÇÃO: 20% do valor total do projeto. 

a elaboração de estudos técnicos para compatibilização com elementos de edificações 
existentes e com os demais projetos complementares para o acompanhamento das soluções conjuntas.

.3. O projeto de instalações elétricas deverá ser submetido à análise da concessionária de serviços de energia elétrica 
do município (ENEL), visando à sua legalização. 

presentados junto com o projeto todas as planilhas com os quantitativos referentes ao 
conjunto dos serviços previstos e as respectivas memórias de cálculo. 

INSTALAÇÃO TELEMÁTICA 

instalação telemática deverá seguir a normatização da NBR 14565

entregas para efeito de medição dos serviços: 

Formalização da fase de projeto básico: 40% do valor total do projeto; 

Formalização da fase de projeto executivo: 40% do valor total do projeto; 

Emissão final após aprovação da FISCALIZAÇÃO: 20% do valor total do projeto. 

a confecção do projeto do sistema de cabeamento estruturado
que deverá ser precedido pelos estudos necessários à sua concepção, conforme as diretrizes da CONTRATANTE

visando à compatibilização dos elementos necessários à edificação existente e aos demais projetos complementares para 
o acompanhamento das soluções conjuntas. 

presentados junto com o projeto todas as planilhas com os quantitativos referentes ao 
respectivas memórias de cálculo. 

INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA (CFTV E SONORIZAÇÃO)

.1. O projeto de instalação de segurança deverá seguir a normatização da NBR/IEC 62676
serviços: 

Formalização da fase de projeto básico: 40% do valor total do projeto; 

Formalização da fase de projeto executivo: 40% do valor total do projeto; 

Emissão final após aprovação da FISCALIZAÇÃO: 20% do valor total do projeto. 

Caberá à CONTRATADA a elaboração de estudos técnicos para compatibilização com elementos de edificações 
existentes e com os demais projetos complementares para o acompanhamento das soluções conjuntas.

presentados junto com o projeto todas as planilhas com os quantitativos referentes ao 

todas as planilhas com os quantitativos referentes ao 

O projeto de instalações elétricas deverá seguir a normatização da NBR 5410 para instalações de baixa tensão, 

para compatibilização com elementos de edificações 
existentes e com os demais projetos complementares para o acompanhamento das soluções conjuntas. 

análise da concessionária de serviços de energia elétrica 

todas as planilhas com os quantitativos referentes ao 

5, considerando as seguintes 

estruturado para transmissão de dados 
conforme as diretrizes da CONTRATANTE, 

dificação existente e aos demais projetos complementares para 

todas as planilhas com os quantitativos referentes ao 

SEGURANÇA (CFTV E SONORIZAÇÃO) 

NBR/IEC 62676, considerando as seguintes 

para compatibilização com elementos de edificações 
existentes e com os demais projetos complementares para o acompanhamento das soluções conjuntas. 

as as planilhas com os quantitativos referentes ao 
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conjunto dos serviços previstos e as respectivas

 

5.10. PROJETO DE SISTEMA

5.10.1. O projeto de sistema de ar-condicionado
considerando as seguintes entregas para efeito de medição dos serviços:

• Formalização da fase de projeto básico: 

• Formalização da fase de projeto executivo: 

• Emissão final após aprovação da FISCALIZAÇÃO: 

5.10.2. Caberá à CONTRATADA a confecção de estudos para indicação do sistema que melhor se adapte às 
recomendações normativas de cada área a ser beneficiada pelos projetos, que de
informações necessárias para sua execução contemplando, inclusive quando se aplicar, as redes de dutos para a 
distribuição.  

5.10.3. Deverão ser apresentados junto com o projeto
conjunto dos serviços previstos e as respectivas

 

5.11. PROJETO DE INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO E SPDA

5.11.1. O projeto de instalação de incêndio 
NBR e Instruções Técnicas pertinentes (incluindo a 
(COSCIP) do Estado do Rio de Janeiro, considerando as seguintes e

• Recebimento do projeto para análise preliminar

• Protocolo do projeto no CBMERJ: 50

• Entrega do projeto aprovado e do Laudo de Exigências do CBMERJ

 

5.11.2. Caberá à Contratada a avaliação das necessidades que deverão ser baseadas em estudos específicos, visando
compatibilização dos elementos necessários à edificação existente e aos demais projetos complementares, para o 
acompanhamento das soluções necessariamente conjuntas

5.11.3. Deverão ser apresentados junto com o projeto
conjunto dos serviços previstos e as respectivas

 

5.12. PROJETO DE INSTALAÇÃO DE GÁS

5.12.1. O projeto de instalação de gás deverá seguir a norma 
estar incorporado ao projeto de instalação 
medição. 

 

5.13. ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO

5.13.1. Para fins de orçamento, fica estipulada que a área edificada 
valor do orçamento. 

5.13.2. A elaboração do orçamento e do cronograma físico
unidade em questão, tendo em vista a possibilidade de 
4.1.5. 

5.13.3. Os orçamentos dos serviços deverão ser elaborados com base no sistema de custos da
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conjunto dos serviços previstos e as respectivas memórias de cálculo. 

SISTEMA DE AR-CONDICIONADO 

condicionado deverá seguir a normatização das 
considerando as seguintes entregas para efeito de medição dos serviços: 

Formalização da fase de projeto básico: 40% do valor total do projeto; 

Formalização da fase de projeto executivo: 40% do valor total do projeto; 

Emissão final após aprovação da FISCALIZAÇÃO: 20% do valor total do projeto. 

a confecção de estudos para indicação do sistema que melhor se adapte às 
recomendações normativas de cada área a ser beneficiada pelos projetos, que deverão ser completos, com todas as 
informações necessárias para sua execução contemplando, inclusive quando se aplicar, as redes de dutos para a 

presentados junto com o projeto todas as planilhas com os quantitativos referentes ao 
conjunto dos serviços previstos e as respectivas memórias de cálculo. 

INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO E SPDA 

O projeto de instalação de incêndio e sistema contra descarga atmosférica (SPDA) deverá seguir todas as normas 
NBR e Instruções Técnicas pertinentes (incluindo a norma NBR 5419) e o Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico 

considerando as seguintes entregas para efeito de medição dos serviços:

Recebimento do projeto para análise preliminar: 15% do valor total do projeto; 

50% do valor total do projeto; 

Entrega do projeto aprovado e do Laudo de Exigências do CBMERJ: 35% do valor total do projeto.

à Contratada a avaliação das necessidades que deverão ser baseadas em estudos específicos, visando
compatibilização dos elementos necessários à edificação existente e aos demais projetos complementares, para o 

uções necessariamente conjuntas. 

presentados junto com o projeto todas as planilhas com os quantitativos referentes ao 
conjunto dos serviços previstos e as respectivas memórias de cálculo. 

DE INSTALAÇÃO DE GÁS 

gás deverá seguir a norma NBR 13932 para instalações 

 de incêndio, portanto, com as mesmas condições

E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Para fins de orçamento, fica estipulada que a área edificada ou reformada servirá de referência para

A elaboração do orçamento e do cronograma físico-financeiro deverá incluir todos os projetos elabo
possibilidade de extração de quantitativos dos modelos BIM,

erão ser elaborados com base no sistema de custos da

deverá seguir a normatização das NBR’s 16401 e NBR 7256, 

a confecção de estudos para indicação do sistema que melhor se adapte às 
verão ser completos, com todas as 

informações necessárias para sua execução contemplando, inclusive quando se aplicar, as redes de dutos para a 

todas as planilhas com os quantitativos referentes ao 

deverá seguir todas as normas 
Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico 

ntregas para efeito de medição dos serviços: 

o valor total do projeto. 

à Contratada a avaliação das necessidades que deverão ser baseadas em estudos específicos, visando à 
compatibilização dos elementos necessários à edificação existente e aos demais projetos complementares, para o perfeito 

todas as planilhas com os quantitativos referentes ao 

NBR 13932 para instalações internas de GLP e poderá 
condições de elaboração e critérios de 

ou reformada servirá de referência para determinar o 

financeiro deverá incluir todos os projetos elaborados para a 
dos modelos BIM, mencionada no item 

erão ser elaborados com base no sistema de custos da EMOP ou, eventualmente, 
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na tabela SINAPI e na composição de serviços quando for necessário.

5.13.4. A Contratada deverá apresentar memória de cálculo dos serviços e das composições da planilha orçamentária. 
Além disso, deverá apresentar uma planilha com o detalhamento da composição do BDI (Bonificação e Despesas 
Indiretas) com seus respectivos percentuais 
Tribunal de Contas da União. O valor do BDI não pode ser arredondado, sugerindo
dígitos (ex.: BDI 12,34%). 

5.13.5. O autor da planilha orçamentária deverá apresentar 
apresentar declaração expressa quanto à compatibilidade
dos projetos de engenharia e os custos constantes

5.13.6. A Contratada deverá informar no escopo da Planilha Orçamentária e do Cronograma Físico

• Objeto do Plano de Trabalho aprovado;

• Endereço completo da obra; 

• Data de elaboração do documento (dd/mm/aaaa);

• Data-base de consulta daTabela do SINAPI / EMOP;

• Valor do BDI (%) praticado; 

• Área de intervenção da obra. 

5.13.7. Todos os documentos listados acima 
TÉCNICO. 

5.13.8. A FISCALIZAÇÃO, exercida pelo NEA/
alterações e complementações sempre que considerar necessário.

5.13.9. A entrega dos documentos exigidos nos subitens 5.
recebimento, aceite e aprovação da FISCALIZAÇÃO.

 

5.14. COORDENAÇÃO 

 
5.14.1. A remuneração referente à COORDENAÇÃO do contrato 
projeto executivo de arquitetura que possui, como premissa, as 
compatibilização do projeto arquitetônico com os demais projetos complementares, portanto será medida
proporcionalmente ao valor de cada medição de serviços efetivamente entregues, aceitos e aprovados, 
cumulativamente até o valor total previsto na "Planilha de Orçamento" integrante da Proposta Comercial da 
CONTRATADA.  
 
5.14.2. No caso em que houver aditivo de valor ao contrato e este esteja devidamente justificado
COORDENAÇÃO será automaticamente proporcional à porcentagem solicitada para aquele aditivo.
  
5.14.3. Em caso de aditivo de prazo, a CONTRATADA não terá direito ao acréscimo d
 

6 – CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO 
 
6.1. Serviços não aceitos ou não aprovados pela 
 
6.2. Em nenhuma hipótese poderá haver antecipação de medição dos serviços ou medição de serviços sem a devida 
cobertura contratual. 
 
6.3. A primeira medição ficará vinculada à entrega da documentação descrita no 
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na composição de serviços quando for necessário. 

Contratada deverá apresentar memória de cálculo dos serviços e das composições da planilha orçamentária. 
Além disso, deverá apresentar uma planilha com o detalhamento da composição do BDI (Bonificação e Despesas 
Indiretas) com seus respectivos percentuais praticados segundo a metodologia preconizada pelo Acórdão 325/2007 do 
Tribunal de Contas da União. O valor do BDI não pode ser arredondado, sugerindo-se que sejam apresentados dois 

da planilha orçamentária deverá apresentar a respectiva ART ou RRT. 
compatibilidade dos quantitativos da planilha orçamentária c
stantes na referida planilha com os custos do EMOP

A Contratada deverá informar no escopo da Planilha Orçamentária e do Cronograma Físico

Objeto do Plano de Trabalho aprovado; 

documento (dd/mm/aaaa); 

base de consulta daTabela do SINAPI / EMOP; 

listados acima deverão ser assinados e carimbados pelo autor e pelo COORDENADOR 

exercida pelo NEA/FMS, acompanhará o desenvolvimento dos orçamentos e poderá solicitar 
alterações e complementações sempre que considerar necessário. 

A entrega dos documentos exigidos nos subitens 5.13.2 a 5.13.6 serão medidos integ
e e aprovação da FISCALIZAÇÃO.  

COORDENAÇÃO do contrato encontra-se embutida no item relativo ao 
projeto executivo de arquitetura que possui, como premissa, as legalizações necessárias e a 
compatibilização do projeto arquitetônico com os demais projetos complementares, portanto será medida
proporcionalmente ao valor de cada medição de serviços efetivamente entregues, aceitos e aprovados, 

or total previsto na "Planilha de Orçamento" integrante da Proposta Comercial da 

caso em que houver aditivo de valor ao contrato e este esteja devidamente justificado
proporcional à porcentagem solicitada para aquele aditivo.

Em caso de aditivo de prazo, a CONTRATADA não terá direito ao acréscimo de valor relativo a 

aprovados pela FISCALIZAÇÃO não serão objeto de medição.

6.2. Em nenhuma hipótese poderá haver antecipação de medição dos serviços ou medição de serviços sem a devida 

A primeira medição ficará vinculada à entrega da documentação descrita no item 4.3.2 deste Termo de Referência. 

Contratada deverá apresentar memória de cálculo dos serviços e das composições da planilha orçamentária. 
Além disso, deverá apresentar uma planilha com o detalhamento da composição do BDI (Bonificação e Despesas 

praticados segundo a metodologia preconizada pelo Acórdão 325/2007 do 
se que sejam apresentados dois 

ou RRT. Além disso, também deverá 
orçamentária com os quantitativos 
EMOP ou SINAPI. 

A Contratada deverá informar no escopo da Planilha Orçamentária e do Cronograma Físico-financeiro: 

erão ser assinados e carimbados pelo autor e pelo COORDENADOR 

FMS, acompanhará o desenvolvimento dos orçamentos e poderá solicitar 

serão medidos integralmente após o 

se embutida no item relativo ao 
legalizações necessárias e a 

compatibilização do projeto arquitetônico com os demais projetos complementares, portanto será medida 
proporcionalmente ao valor de cada medição de serviços efetivamente entregues, aceitos e aprovados, 

or total previsto na "Planilha de Orçamento" integrante da Proposta Comercial da 

caso em que houver aditivo de valor ao contrato e este esteja devidamente justificado, o valor contratual da 
proporcional à porcentagem solicitada para aquele aditivo. 

e valor relativo a COORDENAÇÃO. 

FISCALIZAÇÃO não serão objeto de medição. 

6.2. Em nenhuma hipótese poderá haver antecipação de medição dos serviços ou medição de serviços sem a devida 

deste Termo de Referência.  



FUNDAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL 

 

6.4. O acompanhamento dos serviços e projetos em todas as etapas de desenvolvimento dos trabalhos
compatibilizado com este Termo de Referência no que houver divergência, a critério da 
  
6.5. As entregas e apresentações dos serviços em todas as etapas de projeto
reuniões presenciais, bem como poderão ser realizadas reuniões periódicas, a critério da 
do NEA/FMS ou no escritório da CONTRATADA, para atualização do planejamento, acompanhamento dos serviços, 
monitoramento dos avanços e esclarecimento de eventuais dúvidas. 
 
6.6. A ausência de qualquer um dos profissionais envolvidos no desenvolvimento do projeto será considerada inad
por parte da CONTRATADA, quando convocados formalmente pela 
ou reuniões.  
 
6.7. A falta de um ou mais documentos relativos à determinada etapa ou fase impedirá o recebimento dos demais serviços 
e a etapa será considerada não entregue.  
 
6.8. Durante a execução dos trabalhos a FISCALIZAÇÃO fará recomendações de adequações e/ou correções de serviços 
executados ou em execução, dando ciência das mesmas 
conclusão dos trabalhos.  
 
6.9. As representações digitais dos projetos devem ser
Information Modelling) e entregues à CONTRATADA em todas as etapas de execução.
 
6.10. As entregas dos projetos impressos deverá seguir os critérios previamente acordados com a CONTRATANTE com 
relação aos formatos das pranchas e aos padrões de apresentação.
 
6.11. Decorridos até 30 (trinta) dias a partir 
ônus para a CONTRATANTE os desenhos e documentos 
DEFINITIVO" dos projetos e serviços contratados.
 
6.12. Caso o empreendimento não possa ser r
providências cabíveis, inclusive de estorno das medições do que não foi aceito. 
 
6.13. PROPRIEDADE DOS DOCUMENTOS ENTREGUES: n
todos os serviços desenvolvidos pela CONTRATADA serão cedidos ao Município, que se reserva o direito de reutilizar, no 
todo ou em parte, todas as informações neles constantes
 

7 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
7.1. Todos os detalhes referentes à qualificação técnica das equipes responsáveis pelos projetos e serviços do OBJETO 
estão descritas no item 4.2 deste Termo de Referência.
 

8 – DEVERES DO CONTRATANTE
 
8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela 
os termos de sua proposta. 
 
8.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos ser
em registro próprio as falhas detectadas, encaminhando os 
cabíveis. 
 
8.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no 
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando
sejam as mais adequadas. 
 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 
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O acompanhamento dos serviços e projetos em todas as etapas de desenvolvimento dos trabalhos
eferência no que houver divergência, a critério da FISCALIZAÇÃO

as e apresentações dos serviços em todas as etapas de projeto serão realizadas 
, bem como poderão ser realizadas reuniões periódicas, a critério da CONTRATANTE

da CONTRATADA, para atualização do planejamento, acompanhamento dos serviços, 
monitoramento dos avanços e esclarecimento de eventuais dúvidas.  

A ausência de qualquer um dos profissionais envolvidos no desenvolvimento do projeto será considerada inad
por parte da CONTRATADA, quando convocados formalmente pela CONTRATANTE para realização de atividades técnicas 

A falta de um ou mais documentos relativos à determinada etapa ou fase impedirá o recebimento dos demais serviços 
 

Durante a execução dos trabalhos a FISCALIZAÇÃO fará recomendações de adequações e/ou correções de serviços 
executados ou em execução, dando ciência das mesmas à CONTRATADA para o recebimento definitivo quando

As representações digitais dos projetos devem ser preferencialmente elaboradas na Plataforma 
Information Modelling) e entregues à CONTRATADA em todas as etapas de execução. 

impressos deverá seguir os critérios previamente acordados com a CONTRATANTE com 
relação aos formatos das pranchas e aos padrões de apresentação. 

a partir da data da Emissão Final e desde que a CONTRATADA tenha corrig
os desenhos e documentos porventura falhos, será emitido o "TERMO DE RECEBIMENTO 

DEFINITIVO" dos projetos e serviços contratados. 

Caso o empreendimento não possa ser recebido definitivamente após a Emissão Final, 
providências cabíveis, inclusive de estorno das medições do que não foi aceito.  

PROPRIEDADE DOS DOCUMENTOS ENTREGUES: nos termos do Art. 111 da Lei 8666/93, os direitos patrimoniais de 
TRATADA serão cedidos ao Município, que se reserva o direito de reutilizar, no 

todo ou em parte, todas as informações neles constantes sem ônus adicional e a seu exclusivo critério.

7.1. Todos os detalhes referentes à qualificação técnica das equipes responsáveis pelos projetos e serviços do OBJETO 
deste Termo de Referência. 

DEVERES DO CONTRATANTE 

. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as

.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão especialmente designada, ano
encaminhando os apontamentos à autoridade competent

8.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no 
urso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas 

O acompanhamento dos serviços e projetos em todas as etapas de desenvolvimento dos trabalhos deverá ser 
FISCALIZAÇÃO. 

serão realizadas preferencialmente em 
CONTRATANTE, nas dependências 

da CONTRATADA, para atualização do planejamento, acompanhamento dos serviços, 

A ausência de qualquer um dos profissionais envolvidos no desenvolvimento do projeto será considerada inadimplência 
para realização de atividades técnicas 

A falta de um ou mais documentos relativos à determinada etapa ou fase impedirá o recebimento dos demais serviços 

Durante a execução dos trabalhos a FISCALIZAÇÃO fará recomendações de adequações e/ou correções de serviços 
para o recebimento definitivo quando da 

elaboradas na Plataforma BIM (Building 

impressos deverá seguir os critérios previamente acordados com a CONTRATANTE com 

e a CONTRATADA tenha corrigido sem 
, será emitido o "TERMO DE RECEBIMENTO 

inal, a FISCALIZAÇÃO tomará as 

os termos do Art. 111 da Lei 8666/93, os direitos patrimoniais de 
TRATADA serão cedidos ao Município, que se reserva o direito de reutilizar, no 

sem ônus adicional e a seu exclusivo critério. 

7.1. Todos os detalhes referentes à qualificação técnica das equipes responsáveis pelos projetos e serviços do OBJETO 

, de acordo com as cláusulas contratuais e 

especialmente designada, anotando 
apontamentos à autoridade competente para as providências 

8.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no 
se de que as soluções por ela propostas 



FUNDAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL 

 

8.4. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, conforme 
físico-financeiro. 
 
8.5. Fornecer por escrito as informações necessárias para o dese
 
8.6. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos
 

8.7. Exigir da CONTRATADA que providencie 
definitivo do OBJETO, especialmente a que se refere à
concessionárias de serviços públicos. 
 

8.8. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:
 

• Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar
responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento di

 
• Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilização destes em 

atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o 
trabalhador foi contratado. 

 

 

9 – DEVERES DA CONTRATADA 
 

9.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta,
profissionais necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais,
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na
 
9.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas,
os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou 
empregados. 
 
9.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da ex
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078
prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à 
 

9.4. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem
 
9.5. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos
acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do OBJETO.
 
9.6. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços,
acordo com os documentos e especificações que in
 

9.7. Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos 
executivos que fujam às especificações do memorial 
 
9.8 Manter durante toda a vigência do contrato, em co
habilitação e qualificação exigidas na licitação.
 

9.9. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, 
em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a 
e legislação. 
 
9.10. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU
objeto do contrato e especialidades pertinentes, n
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8.4. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, conforme as entregas previstas no 

Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato.

Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento. 

que providencie a documentação exigida como condição indispensável 
a que se refere às legalizações e aprovações nos órgãos

de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar
responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento di

Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilização destes em 
atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o 

 

Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta,
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste 

. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 
rem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execu

se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com 
e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia 

pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos.

ores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
de saúde, segurança e bem-estar no trabalho. 

9.5. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos
acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do OBJETO.

Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-
os documentos e especificações que integram este Termo de Referência, no prazo determinado

9.7. Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos 
executivos que fujam às especificações do memorial descritivo. 

Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
lificação exigidas na licitação. 

Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
e e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas 

Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao 
pertinentes, nos termos das respectivas normas (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010).

as entregas previstas no cronograma 

nvolvimento dos serviços objeto do contrato. 

ção exigida como condição indispensável para o recebimento 
s legalizações e aprovações nos órgãos públicos e nas 

Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou 
responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto. 

Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilização destes em 
atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o 

Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos 
além de fornecer e utilizar os materiais e 

qualidade e quantidade mínimas especificadas neste documento. 

no total ou em parte, no prazo fixado pela FISCALIZAÇÃO, 
incorreções resultantes da execução ou dos materiais 

ecução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do 
Contratante autorizada a descontar da garantia 

rrespondente aos danos sofridos. 

ores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, em condições 

9.5. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o 
acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do OBJETO. 

los eficaz e eficientemente, de 
Referência, no prazo determinado. 

9.7. Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos 

assumidas, todas as condições de 

fornecendo todos os recursos materiais e humanos 
observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas 

Responsabilidade Técnica referentes ao 
eis ns. 6.496/77 e 12.378/2010). 



FUNDAÇÃO
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9.11. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, a
exigíveis, na forma da legislação aplicável. 
 
9.12. Fornecer serviços e projetos que formarão um conjunto de
segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente c
possíveis interferências capazes de oferecer impedimento 
empreendimento, de maneira a abrangê-la em seu todo, 
todas as suas especificações técnicas, para posterior execução e implantação do 
das informações prestadas, bem como sua aplicação correta nos trabalhos.
 
9.13. Elaborar os projetos a partir das soluções 
seus anexos e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especific
exigidas pelas mútuas interferências entre as diversas disciplinas.
 

10 - GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
 
Fiscal do contrato: Julio Celio dos Santos Di Renna
 
Fiscal substituta: Elizabeth dos Santos Martins
                          
 

11 - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
 
11.1. O valor total estimado da contratação é de 
quatorze centavos), calculados a partir do so
e discriminado em planilha anexa a este Termo de Referência. 
 

12 – PRAZO DE EXECUÇÃO (informado pelo fiscal do contrato)
 
12.1. O prazo estimado para execução do OBJETO é de 
serviços. (APÊNDICE IV). 
 

13 - PENALIDADES 
 
13.1. Pelo atraso ou inexecução, total ou parcial, do objeto, erro, imperfeição, mora na execução, inadimplemento ou não 
veracidade das informações prestadas, a empresa adjudicatária estará sujeita, segundo a extensão da falta cometida, às 
penalidades previstas nos artigos 86 e 87, da Lei n° 8.666/93, garantida prévia defesa: 

I – Advertência;  
II – Multas: a) de 0,5% (meio por cento) ao dia, sobre o valor da etapa, no caso de atraso na entrega do OBJETO; 
b) de 10% (dez por cento) sobre o valor do OBJETO
negligência na execução do OBJETO contratado; c) de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do OBJETO, nos 
casos de inexecução total do OBJETO contratado; 
III – Suspensão temporária de participação
prazo de até 5 (cinco) anos, conforme a gravidade da falta; 
IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com b
multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à contratada, podendo, entretanto, conforme o caso, 
processar-se a cobrança judicialmente. No caso do item II, alínea “b”, o contrato poderá ser u
rescindido pela Administração. 
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. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais 
 

que formarão um conjunto de documentos técnicos, gráficos e descritivos referentes 
engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a consider

possíveis interferências capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou 
la em seu todo, compreendendo a completa caracterização e

técnicas, para posterior execução e implantação do OBJETO, gar
aplicação correta nos trabalhos. 

Elaborar os projetos a partir das soluções desenvolvidas no Estudo Preliminar constante
detalhamento dos elementos construtivos e especificações técnicas, incorporando as 

cias entre as diversas disciplinas. 

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

dos Santos Di Renna, matrícula nº437.546-5 

Elizabeth dos Santos Martins, matrícula nº438.063-0 

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

11.1. O valor total estimado da contratação é de R$620.206,14 (seiscentos e vinte 
calculados a partir do somatório dos serviços e projetos, em consonância com o disposto no 

a este Termo de Referência. (APÊNDICE III). 

(informado pelo fiscal do contrato) 

12.1. O prazo estimado para execução do OBJETO é de 04 meses, conforme cronograma físico

13.1. Pelo atraso ou inexecução, total ou parcial, do objeto, erro, imperfeição, mora na execução, inadimplemento ou não 
veracidade das informações prestadas, a empresa adjudicatária estará sujeita, segundo a extensão da falta cometida, às 

istas nos artigos 86 e 87, da Lei n° 8.666/93, garantida prévia defesa:  

Multas: a) de 0,5% (meio por cento) ao dia, sobre o valor da etapa, no caso de atraso na entrega do OBJETO; 
cento) sobre o valor do OBJETO nos casos de inexecução parcial, execução imperfeita ou 

negligência na execução do OBJETO contratado; c) de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do OBJETO, nos 
casos de inexecução total do OBJETO contratado;  

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 
prazo de até 5 (cinco) anos, conforme a gravidade da falta;  

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
es da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. As importâncias relativas a 
multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à contratada, podendo, entretanto, conforme o caso, 

se a cobrança judicialmente. No caso do item II, alínea “b”, o contrato poderá ser u

s licenças necessárias e demais documentos e autorizações 

documentos técnicos, gráficos e descritivos referentes aos 
ompatibilizados, de modo a considerar todas as 

total ou parcial, permanente ou temporário, à execução do 
compreendendo a completa caracterização e entendimento de 

garantindo a plena compreensão 

das no Estudo Preliminar constante neste Termo de Referência e 
ações técnicas, incorporando as alterações 

 mil duzentos e seis reais e 
matório dos serviços e projetos, em consonância com o disposto no item 3 

cronograma físico-financeiro das entregas dos 

13.1. Pelo atraso ou inexecução, total ou parcial, do objeto, erro, imperfeição, mora na execução, inadimplemento ou não 
veracidade das informações prestadas, a empresa adjudicatária estará sujeita, segundo a extensão da falta cometida, às 

Multas: a) de 0,5% (meio por cento) ao dia, sobre o valor da etapa, no caso de atraso na entrega do OBJETO; 
s casos de inexecução parcial, execução imperfeita ou 

negligência na execução do OBJETO contratado; c) de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do OBJETO, nos 

em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
es da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos 
ase no inciso anterior. As importâncias relativas a 

multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à contratada, podendo, entretanto, conforme o caso, 
se a cobrança judicialmente. No caso do item II, alínea “b”, o contrato poderá ser unilateralmente 
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14 - BLOCO DE FINANCIAMENTO / COMPONENTE
 
CUSTEIO 
P.T. 25.43.10.301.0133.5068 
Elemento de Despesa: 4.4.90.51  
Fonte de Recurso: 00/138 
Bloco de financiamento: Investimento 
 

15 – AÇÃO VINCULADA NA PAS 

 
Este Termo de Referência pode estar vinculado à PAS 2022 na
todos os órgãos do poder público, com vistas a garantir gestão transparente da informação, viabilizando amplo acesso e 
divulgação, além de proteger a informação produzida, do ponto de vista de sua autenticidade e integridade, através da 
participação comunitária e controle social para a elaboração de políticas públicas participativas de saúde, referente 
ao objetivo de promover a qualificação d
eficientes de gestão e do fortalecimento da transparência e da participação social, tendo como
Plano de Reformas para Adequação da Infraestrutura das Unidades de 
elaboração de projetos (básicos, complementares e executivos).
 

16 – CONDIÇÕES GERAIS 
 
16.1. Fica vedada a participação da empresa responsável pe
disposição do artigo 9º da Lei 8666/93. 
 

 

Núcleo de Engenharia e Arquitetura (NEA) 

 

AUTORIZO

NÃO AUTORIZO
 
 

 
 

Presidente da Fundação Municipal de Saúde
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BLOCO DE FINANCIAMENTO / COMPONENTE 

 

Termo de Referência pode estar vinculado à PAS 2022 na diretriz de ampliar a oferta de acesso à informação, de 
todos os órgãos do poder público, com vistas a garantir gestão transparente da informação, viabilizando amplo acesso e 

proteger a informação produzida, do ponto de vista de sua autenticidade e integridade, através da 
participação comunitária e controle social para a elaboração de políticas públicas participativas de saúde, referente 

romover a qualificação dos serviços de saúde por meio de planejamento estratégico, mecanismos 
eficientes de gestão e do fortalecimento da transparência e da participação social, tendo como
Plano de Reformas para Adequação da Infraestrutura das Unidades de Saúde contida na ação
elaboração de projetos (básicos, complementares e executivos). 

16.1. Fica vedada a participação da empresa responsável pelos projetos na futura fase de execução das obras, 
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mpliar a oferta de acesso à informação, de 
todos os órgãos do poder público, com vistas a garantir gestão transparente da informação, viabilizando amplo acesso e 

proteger a informação produzida, do ponto de vista de sua autenticidade e integridade, através da 
participação comunitária e controle social para a elaboração de políticas públicas participativas de saúde, referente 

os serviços de saúde por meio de planejamento estratégico, mecanismos 
eficientes de gestão e do fortalecimento da transparência e da participação social, tendo como meta a implementação do 

ação  de contratar serviço para 

xecução das obras, conforme 

437.546-5 


