h FUNDACAOMUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1819

TERMO DE REFERENCIA

1 - OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para prestacdao de servicos técnicos de arquitetura e engenharia destinados a
elaboracdao de projetos executivos de arquitetura e complementares para reforma das edificacdes que compdem a
Policlinica Regional Carlos Antonio da Silva, situada na Av. Jansen de Melo, s/n - Sdo Lourengo, Niterdi — RJ.

1.2. O objeto da licitagédo tem a natureza de servico comum de engenharia.
1.3. Todos os servicos deverdo ser realizados com rigorosa observancia do projeto basico de arquitetura apresentado pela

CONTRATANTE, assim como das normas técnicas eventualmente concebidas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
— ABNT quanto a requisitos minimos de qualidade nos termos da Lei n°® 4.150, de 1962.

2 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGCAO

2.1. Os servigos de Saude do municipio de Niteroi, compostos em sua quase totalidade por unidades prediais construidas ha
mais de 30 anos, vém trabalhando no limite de sua capacidade operacional, em grande parte por deficiéncias de ordem
estrutural, dado o permanente crescimento da demanda e a crescente necessidade de incorporagao de recursos
tecnoldgicos.

Torna-se, neste caso, evidente que as fortes tendéncias de crescimento da demanda pelos referidos servicos implicam a
imperativa qualificacdo e ampliacdo da atual capacidade de atendimento.

Com vistas a atenuagdo destas deficiéncias, indica-se a necessaria readequacdo fisica e estrutural dos espacos ja existentes
e a criagdo de novos espacos, tornando-se indispensavel o desenvolvimento de servicos de arquitetura e engenharia
qualificados para a elaboracdao de projetos que planejem a reformulacao continuada e a expansao da estrutura existente,
visando a producdo de espacos capazes de realizar o cuidado assistencial de acordo com os atuais protocolos de atencdo.

Neste contexto se insere a reforma dessa importante unidade da rede municipal de Salde, que é referéncia na oferta de
servigos especializados a populagdo, cuja implementacdo permitird expandir e qualificar o atendimento assistencial. Os
detalhes dessa intervengao encontram-se pormenorizados nos documentos anexos a este Termo de Referéncia.

Visto que a FMS Niterdi ndo dispde em seu quadro permanente de recursos materiais € humanos necessarios e suficientes
ao exercicio profissional nas areas de engenharia e arquitetura, impoe-se a contratagao de Pessoa Juridica detentora de tais
recursos, disponibilizando-os a produgdo requerida pelo OBJETO desta contratacdo.

3 — JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO

3.1. As quantidades estimadas de cada especialidade de projeto correspondem, aproximadamente, a soma das areas das
edificagbes que compdem a Policlinica e seus anexos, conforme a sua abrangéncia, determinadas a partir do Projeto Basico
de Arquitetura e Memorial Descritivo elaborados pelo Nicleo de Engenharia e Arquitetura da FMS (APENDICES I e II).

3.2. Todos os servicos serdo medidos conforme a unidade de referéncia da planilha contratual, cujos valores atribuidos a
cada modalidade de projeto ou servigo foram determinados pelo Sistema de Custos Unitarios da Fmpresa de Obras Publicas
do Estado do Rio de Janeiro (EMOP), instituicao oficial de pesquisa de precos para obras e servicos de engenharia.

4 - ESPECIFICAGAO TECNICA DETALHADA DO OBJETO
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4.1- GENERALIDADES:

4.1.1. A CONTRATADA prestara servigos de elaboracdo de projetos executivos (arquitetura e complementares),
servicos e orcamento, a partir das premissas apresentadas no Projeto Basico de Arquitetura, visando a reforma da
Policlinica Regional Carlos Antonio da Silva e devera disponibilizar tempestivamente, durante o prazo de vigéncia do
CONTRATO, as equipes técnicas conforme discriminado abaixo:

¢ Equipe de Topografia;
e Equipe de Projetos;
¢ Equipe de Orcamento.

4.1.2. As respectivas equipes prestardo apoio na realizagdo destas atividades e cabera a um Engenheiro Civil ou Arquiteto
designado pela CONTRATADA, denominado COORDENADOR TECNICO, a responsabilidade pela coordenacao dos servicos,
compatibilizagdo dos projetos e pela interlocucao com a CONTRATANTE (vide subitem 4.2.9).

4.1.3. Os deslocamentos das equipes para realizagdo das atividades inerentes aos projetos e servicos, assim como
reunides durante sua producao, estarao a cargo da CONTRATADA.

4.1.4. Os projetos e servicos a serem contratados destinam-se a fornecer todos os elementos técnicos para o processo de
licitagdo de obras, servicos comuns de engenharia e reforma de acordo com as respectivas normas ABNT, e serdo
compostos por:

¢ Levantamento topografico planialtimétrico e cadastral;

¢ Projeto executivo de arquitetura (levantamento cadastral, projeto legal, detalhamentos
arquitetonicos necessarios, /ayout compatibilizacdo, paisagismo, projeto de sinalizacdo e
comunicacao visual);

Projeto executivo estrutural;

Projeto executivo de instalacdo hidraulica;

Projeto executivo de instalacdo de esgoto sanitario e aguas pluviais;

Projeto executivo de sistema de drenagem;

Projeto executivo de instalacdo elétrica;

Projeto executivo de instalacdo de telematica;

Projeto executivo de instalacdo de seguranca (CFTV e sonorizacao);

Projeto executivo de sistema de ar-condicionado;

Projeto executivo de instalacdo de incéndio e SPDA (inclusive as legalizagées pertinentes);

Projeto executivo de instalacdo de gas;

Orcamento e cronograma fisico-financeiro.

4.1.5. Todos as especialidades de projetos deverao ser, preferencialmente, elaboradas em plataforma BIM
(Building Information Modelling), devidamente compatibilizadas e de cujos modelos deverao ser extraidos
os quantitativos necessarios a elaboracdo do orcamento e do cronograma fisico-financeiro.

4.1.6. Os projetos deverdo ser apresentados e entregues a CONTRATADA em formato impresso e digital.

4.1.7. Todos os servigos listados no subitem 4.1.4, em seus formatos impressos, deverdo ser encaminhados a
CONTRATANTE devidamente compatibilizados e assinados pelo COORDENADOR TECNICO e pelos respectivos
responsaveis técnicos dos projetos e servicos.

4.1.8. A CONTRATADA devera elaborar os trabalhos visando sempre a qualidade dos projetos, requisitos de seguranca,
funcionalidade, adequagdo ao interesse publico, condicoes de acessibilidade, conceitos de sustentabilidade, arquitetura
bioclimatica e eficiéncia energética, economia, desempenho de materiais, facilidade de execucdo da obra, conservacdo,
manutencao, durabilidade, adocdo das normas técnicas de salde e seguranca do trabalho e o minimo impacto ambiental.

4.1.9. Dispde a Lei n® 8.666/93, em seu art. 72, que a Contratada, na execucdo do contrato, sem prejuizo das
responsabilidades contratuais e legais, podera subcontratar partes do servico ou fornecimento conforme a necessidade de
especializagao do servigo.
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4.1.10. E de inteira responsabilidade da CONTRATADA fazer a interlocugdo com os érgdos publicos e as concessionarias
de servigos publicos visando a sua aprovacao/legalizacdo (SMU, SMARHS, AGUAS DE NITEROI, ENEL, CBMERJ, VISA, etc.)
e, sempre que se fizer necessario, com a participagao do Nucleo de Engenharia e Arquitetura da FMS (NEA/FMS).

4.1.11. A CONTRATADA devera emitir a Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), conforme seus respectivos conselhos profissionais, cobrindo todo o escopo do
CONTRATO, em até 15 dias corridos contados a partir da Ordem de Servico Inicial.

4.1.12. A CONTRATADA devera emitir a ART ou RRT de cada um dos profissionais responsaveis pelos servigos
individualmente, inclusive do COORDENADOR TECNICO, em até 15 dias corridos contados a partir da Ordem de Servico
Inicial, sob pena de retencao da medicao.

4.1.13. Todas as instrucdes por parte da CONTRATANTE se darao formalmente através de Ordem de Servigo e/ou de e-
mail pelo NEA/FMS.

4.2 — EQUIPE TECNICA

42.1. A CONTRATADA deverd ter disponibilidade de equipe técnica, COORDENADOR TECNICO, instalacdes e
aparelhamento adequado para execugdo dos servicos listados no subitem 4.1.4 deste Termo de Referéncia durante a
vigéncia do CONTRATO, devendo apresentar em 15 dias corridos a partir da Ordem de Servico Inicial a equipe técnica que
efetivamente ira elaborar os projetos e servicos objetos desta LICITACAO, com citacdo nominal completa de todos os
profissionais e membros da equipe técnica com a funcao designada para a aprovagao da CONTRATANTE.

4.2.2. A CONTRATADA devera manter uma EQUIPE TECNICA MINIMA (vide item 4.2.5), cujp COORDENADOR(A)
TECNICO, devera comprovar experiéncia especifica na sua area de atuagao previamente a emissao da Ordem de Servico
através de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) ou Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART)/Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) de servicos de complexidade técnica similar ao objeto desta licitagdo.

4.2.3. Caso a CONTRATADA substitua e/ou acrescente outro COORDENADOR(A) TECNICO na EQUIPE TECNICA MINIMA

durante a execugdo dos servicos, sera necessario apresentar documentacao comprobatoria do novo profissional com
qualificacdo e experiéncia iguais ou superiores as apresentadas no processo licitatorio.

4.2.4. A EQUIPE TECNICA MINIMA exigida sera composta pelos seguintes profissionais:

ARQUITETURA: 01 arquiteto e urbanista sénior.
e ENGENHARIA E CALCULO ESTRUTURAL: 01 engenheiro civil pleno.
e ENGENHARIA ELETRICA: 01 engenheiro eletricista pleno.
e ENGENHARIA HIDROSSANITARIA: 01 engenheiro civil ou arquiteto e urbanista pleno.
e ENGENHARIA DE CUSTOS: 01 engenheiro de producdo pleno ou engenheiro civil pleno ou arquiteto e urbanista
pleno.
4.2.5. Com fundamento no Art. 68 da Lei 8.666/93 e neste Termo de Referéncia, a CONTRATADA devera apresentar 01

COORDENADOR para participacao efetiva durante o andamento de todas as etapas de elaboracdo dos projetos e servicos.

4.2.6. 0 COORDENADOR ndo podera ser Responsavel Técnico de qualquer projeto a ser desenvolvido neste
CONTRATO.

4.2.7. A comprovacdo do COORDENADOR TECNICO como integrante do quadro de funcionarios da CONTRATADA dever
ser feita através de copia do Contrato de Trabalho do profissional com prazo superior ao periodo de experiéncia previsto na
legislacdo ou Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS ou copia do Contrato Social da empresa em que consta o
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profissional integrante da sociedade, além da devida Certiddo de Registro na entidade profissional competente como RT da
Contratada ou, ainda, através do contrato de prestacdo de servicos regido pela legislacdo civii comum, devidamente
registrado no cartério competente e/ou na entidade profissional competente, conforme preconizam o art. 19 da Lei Federal
6.496/1977 e o art. 45 da Lei Federal 12.378/2010.

4.2.8. E de inteira responsabilidade do COORDENADOR TECNICO:

e Dar suporte a contratacao de todos os profissionais integrantes da equipe técnica e subcontratados em todas as
etapas de elaboragao dos servicos;

e Promover o contato da equipe técnica e das consultorias intervenientes na concepgao dos projetos;

Dar suporte as providéncias para as entregas dos servicos em todas as etapas de desenvolvimento dos trabalhos;

¢ Providenciar o envio, o recebimento e o controle de todas as correspondéncias entre a CONTRATADA e a
CONTRATANTE, encaminhando a equipe técnica as correspondéncias, e-mails e documentos pertinentes;

e Solicitar e providenciar junto as concessionarias e aos orgaos publicos todos os cadastros de redes de utilidade
publica necessarios a elaboracao dos trabalhos;

e Verificar todas as interferéncias com as concessionarias de servicos publicos para a elaboracdo e compatibilizagao
dos trabalhos, propor solugdes, promover levantamento topografico para caracterizacdo das mesmas e agendar as
reunides necessarias com estes 6rgaos;

e Identificar e providenciar, junto aos 6rgdos publicos responsaveis, todos os cadastros e plantas particulares
necessarias;

e Providenciar o suporte logistico e todos os meios fisicos e técnicos necessarios aos profissionais para o
desenvolvimento dos trabalhos, inclusive de seguranca do trabalho;

e Providenciar a programacdo e o agendamento das reunibes e encaminhar os projetos aos 6rgaos envolvidos para
eventual aprovacdo em conjunto com a FISCALIZACAO do CONTRATO;

¢ Arquivar e controlar toda a documentagdo técnica do contrato, inclusive a digitalizagdo dos documentos e envio dos
arquivos fisicos e digitais & FISCALIZACAO no recebimento provisério dos servicos;

e Elaborar cronogramas fisicos ou fisico-financeiros, individualizados por intervengao/natureza do empreendimento,
quando for solicitado;

e Atualizar semanalmente o Fluxo de Planejamento e Acompanhamento e os Cronogramas fisico-financeiros dos
servigos com entrega mensal & FISCALIZACAO, inclusive com avaliacdo de impacto de eventual reprogramacdo do
contrato;

e Exercer a atividade de controle fisico e financeiro do contrato juntamente com a FISCALIZACAO do CONTRATO;

e Observar todos os prazos estabelecidos nos cronogramas dos servigos;

e Elaborar as minutas das planilhas dos servicos para fins de medicdo acompanhadas das respectivas memdrias de
calculo;

Elaborar justificativas técnicas, cronogramas fisico-financeiros quando necessario ou solicitado pela FISCALIZACAO;
¢ Apresentar planilha global do CONTRATO com cenario de empenho dos servigos, com foco em eventual demanda
de reprogramacao, indicando os percentuais de acréscimos e/ou decréscimos, quando for o caso;

e Produzir justificativas para solicitacio de aditivos juntamente com a FISCALIZACAO, quando for o caso;

e Elaborar em conjunto com a equipe técnica os relatérios de acompanhamento dos servigos, tais como o Relatdrio
de Vistoria do Empreendimento;

e Coordenar, conferir e promover a compatibilizacdo dos dados, estudos e projetos em cada uma das etapas ao
longo do desenvolvimento dos trabalhos;

¢ Aprovar todos os servigos junto aos drgaos envolvidos em conjunto com os projetistas;

e Verificar as interfaces entre todos os diretrizes de recebimento e devolucdo de servicos e projetos, de aprovacao do
projeto junto aos interessados, de aprovacdo do projeto em Orgdos externos e Reunido de Programacdo de Obra e
Orcamentacao (checklist) para representar a CONTRATADA e apresentar todos os servicos produzidos nas etapas
de projetos;

e Representar a CONTRATADA em todas as vistorias em campo conjuntamente com o projetista, quando solicitado;

e Promover a elaboracdo e encaminhar a FISCALIZACAO a planta geral de compatibilizacdo;

¢ Analisar e conferir se todos os memoriais estdao devidamente impressos e contém as assinaturas dos projetistas
e/ou Responsaveis Técnicos antes da entrega formal a FISCALIZACAO;

e Coordenar a elaboracdo de composicoes de servigos unitarios para fins de quantificacdo e servigos de
orcamentacao;

e Coordenar e conferir o desenvolvimento de planilhas de quantitativos para os servigos, atendendo padrao de itens
EMOP ou outra tabela de referéncia reconhecida oficialmente, além conferir planilhas de quantitativos e de precos;
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¢ Produzir apresentacdes personalizadas, com auxilio de ferramentas computacionais de forma a melhor elucidar a
realidade e proporcionar o perfeito entendimento das solucdes técnicas do empreendimento, quando da solicitagao
da FISCALIZACAO;

e Elaborar e/ou promover a elaboragdo, apds a conclusdo dos servigos contemplando a solugdo projetada, dos
seguintes documentos: apresentacao geral do empreendimento em arquivo digital, planta geral, escopo/objeto
para futura contratacdo de obra, descricao do empreendimento e as intervencdes planejadas;

e Elaborar documento para compor a formalizagdo do encerramento do contrato, contemplando lista das pranchas e
memoriais desenvolvidos e o contelido das mesmas;

e Declaracdo de atendimento a normas técnicas brasileiras, devendo conter as assinaturas dos projetistas,
responsavel técnico e COORDENADOR.

4.3 — PLANEJAMENTO GERENCIAL APOS CONTRATACAO

4.3.1. Sera emitida Ordem de Servico para dar inicio a elaboracdo dos projetos e demais servicos, ocasido em que a
FISCALIZACAO se reunird com a CONTRATADA, na figura de seu COORDENADOR, para definigdo das diretrizes gerais e
esclarecimentos de eventuais duvidas sobre o escopo dos servicos contratados, procedimentos, padrGes de apresentacdo,
entregas e aprovagoes.

4.3.2. Até o prazo maximo de 15 dias a contar da emissdo da Ordem de Servicos Inicial a CONTRATADA devera elaborar e
apresentar o planejamento de execucdo e acompanhamento detalhado de cada atividade conforme o cronograma fisico-
financeiro, que devera ter seus respectivos percentuais fisicos em concordancia com o cronograma da proposta, devendo
constar o prazo de elaboracdo e entrega de cada etapa dos servigos. Devera apresentar também, no mesmo prazo, os
documentos listados nos subitens 4.1.11, 4.1.12, 4.2.1, 4.2.2 € 4.2.8.

4.3.3. O planejamento dos servigos devera ser atualizado quinzenalmente e fornecido & FISCALIZAGAO, de acordo com os
entendimentos entre as partes, sem alteracao do prazo final do CONTRATO, o que nao exime a CONTRATADA de
proceder ao gerenciamento em tempo real das atividades conforme o0 andamento.

4.3.4. Reunides presenciais entre as partes serdo convenientemente agendadas a critério da FISCALIZACAO para controle
e monitoramento dos servicos, e seus contelidos deverdo ser registrados em atas com os devidos encaminhamentos, com
indicacao dos responsaveis e estabelecimento de prazos.

5 — MODO DE EXECUGCAO DO OBJETO/ CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

5.1. LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL

5.1.1. O levantamento topografico (desenhos e relatério técnico) devera seguir a normatizacdo da NBR 13133,
considerando as seguintes entregas para efeito de medicao dos servicos:

¢ Formalizacdo da fase de recebimento provisorio: 40% do valor total do projeto;

e Formalizacdo da fase de aprovacdo pela FISCALIZACAO: 40% do valor total do projeto;

e Emissao final: 20% do valor total do projeto.

5.2. PROJETO ARQUITETONICO

5.2.1. O projeto executivo arquitetonico devera seguir a normatizacdo da ABNT NBR 16636 e ser apresentado de forma
completa, considerando as seguintes entregas para efeito de medicdo dos servigos:

e Levantamento cadastral da edificacdo existente: correspondente a 10% do valor total do projeto;

» Projeto para licenciamento/aprovagdo nos diversos orgaos publicos e as concessionarias de servicos publicos
(SMU, SMARHS, AGUAS DE NITEROI, ENEL, CBMERJ, VISA, etc.): correspondente a 25% do valor total do
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projeto;

* Projeto executivo com /ayout apresentando mobilidrio e equipamentos e com o nivel de detalhamento pertinente:
correspondente a 30% do valor total do projeto;

e Projeto de compatibilizacao de disciplinas, apresentando os projetos complementares compatibilizados sobre a
base arquitetonica com a disposicao do /ayout. correspondente a 30% do valor total do projeto;

e Projeto de sinalizacdo e comunicacgao visual, contemplando os ambientes externos e internos com mensagens e
pictogramas direcionais, de localizagdo e adverténcia, quadros de avisos, de informativos de pavimentos, totens e
outros elementos afins: correspondente a 5% do valor total do projeto.

5.2.2. Todas as etapas de desenvolvimento do projeto arquitetonico deverdo ser acompanhadas e liberadas pela
FISCALIZACAO e pelo COODENADOR TECNICO da CONTRATADA.

5.2.3. A partir do projeto basico arquitetonico e das premissas fornecidas pela equipe técnica do NEA/FMS (anexos a este
TR) o projeto executivo arquitetonico devera conter o nivel de detalhamento exigido de acordo com a Lei 8.666/93, art.
69, inciso X: " o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucdo completa da obra, de acordo com as
normas pertinentes da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.” Além dos detalhes fornecidos pela
CONTRATADA, poderdo ser solicitados detalhes especificos com o objetivo de dirimir ddvidas na forma ou técnica de
€Xecugao.

5.2.4. O projeto completo devera ser acompanhado de todas as especificacoes técnicas, memoriais
descritivos e maquetes eletronicas (opcional), que deverdo ser avaliadas e aprovadas pela FISCALIZACAO
para a entrega final de cada etapa.

5.2.5. Caso seja necessario ampliar ou complementar qualquer especificacdo técnica, caberd @ CONTRATADA a sua
elaboragdo, ainda que os trabalhos ja tenham sido considerados aceitos pela FISCALIZACAO. Esse material devera ser
suficiente para subsidiar o desenvolvimento dos projetos complementares.

5.2.6. Deverao ser apresentados junto com o projeto, todas as planilhas com os quantitativos referentes ao
conjunto dos servigos previstos, memorias de calculo, bem como o orcamento detalhado do custo global em
planilhas especificas.

5.2.7. A CONTRATADA ficara responsavel pelo atendimento as diligéncias e ao comparecimento demandados pelos 6rgaos
responsaveis pelas aprovagoes e licengas dos projetos tantas vezes quanto forem necessdrias para obtengdo dessas
aprovagoes.

5.3. PROJETO ESTRUTURAL

5.3.1. O projeto executivo estrutural devera seguir a normatizacdo da NBR 6118 para as estruturas de concreto, da NBR
16775 para estruturas de ago ou mistas e da NBR 6122 para as fundagOes, considerando as seguintes entregas para
efeito de medigao dos servigos:

Formalizagao da fase de projeto basico: 40% do valor total do projeto;

Formalizac3o da fase de projeto executivo: 40% do valor total do projeto;

e Emissao final apds aprovacdo da FISCALIZAGAO: 20% do valor total do projeto.

5.3.2. Sua elaboracdo devera ser precedida de estudos técnicos que permitam a avaliacdo da melhor solucdo estrutural
para as areas a serem reformadas.

5.3.3. Cabera a CONTRATADA a elaboracdo de estudos pertinentes para compatibilizacdo com elementos de edificacdes
existentes e com os demais projetos complementares para o acompanhamento das solugdes conjuntas.

5.3.4. Quando necessario, caberad ainda a atividade de prospeccao estrutural através de instrumentos ou servicos de
demolicdo imprescindiveis para investigagao das condigGes estruturais existentes.

5.3.5. Havendo necessidade de ampliar ou complementar qualquer especificacdo técnica, cabera a CONTRATADA a sua
elaboracdo, ainda que os trabalhos ja tenham sido considerados aceitos pela fiscalizacdo.
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5.3.6. Deverao ser apresentados junto com o projeto todas as planilhas com os quantitativos referentes ao
conjunto dos servicos previstos e as respectivas memorias de calculo.

5.4. PROJETO DE INSTALAGAO HIDRAULICA

5.4.1. O projeto executivo de instalacao hidraulica deverd seguir a normatizacdo da NBR 5626 para as instalagtes
prediais de agua fria, considerando as seguintes entregas para efeito de medicdo dos servicos:

e Formalizagdo da fase de projeto basico: 40% do valor total do projeto;

e Formalizagdo da fase de projeto executivo: 40% do valor total do projeto;

e Emiss3o final apds aprovacdo da FISCALIZAGAO: 20% do valor total do projeto.

5.4.2. Cabera a CONTRATADA a elaboracdo de estudos técnicos para compatibilizagdo com elementos de edificacdes
existentes e com os demais projetos complementares para o acompanhamento das solugdes conjuntas.

5.4.3. O projeto de instalagdo hidraulica devera ser submetido a analise da concessionaria de servicos de agua e esgoto
do municipio (Aguas de Niterdi), visando a sua legalizacgdo.

5.4.4. Deverao ser apresentados junto com o projeto todas as planilhas com os quantitativos referentes ao
conjunto dos servigos previstos e as respectivas memorias de calculo.

5.5. PROJETO DE INSTALAGCAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS

5.5.1. O projeto executivo de instalagdo de esgoto devera seguir a normatizacdo da NBR 8160 para sistemas prediais de
esgoto sanitario e da NBR 10844 para instalacdes prediais de aguas pluviais, considerando as seguintes entregas para
efeito de medicdo dos servicos:

¢ Formalizacdo da fase de projeto basico: 40% do valor total do projeto;

e Formalizacdo da fase de projeto executivo: 40% do valor total do projeto;

e Emiss3o final apds aprovacdo da FISCALIZAGAO: 20% do valor total do projeto.

5.5.2. Cabera a CONTRATADA a elaboracdo de estudos técnicos para compatibilizagdo com elementos de edificacoes
existentes e com os demais projetos complementares para o acompanhamento das solugdes conjuntas.

5.5.3. O projeto de instalagdo de esgoto devera ser submetido a analise da concessionaria de servigos de dgua e esgoto
do municipio (Aguas de Niter6i), visando a sua legalizagao.

5.5.4. Deverao ser apresentados junto com o projeto todas as planilhas com os quantitativos referentes ao
conjunto dos servicos previstos e as respectivas memorias de calculo.

5.6. PROJETO DE SISTEMA DE DRENAGEM

5.6.1. O projeto executivo de drenagem devera seguir a normatizacdo da NBR 10844 para sistema de drenagem,
considerando as seguintes entregas para efeito de medicao dos servicos:

¢ Formalizacdo da fase de recebimento provisorio: 40% do valor total do projeto;

e Formalizagao da fase de projeto executivo: 40% do valor total do projeto;

e Emissao final: 20% do valor total do projeto.

5.6.2. Cabera a CONTRATADA a elaboracdo de estudos técnicos para compatibilizagdo com elementos de edificacoes
existentes e com os demais projetos complementares para o acompanhamento das solugdes conjuntas.

5.6.3. O projeto de drenagem e aguas pluviais devera ser submetido a analise da concessionaria de servicos de agua e
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esgoto do municipio (Aguas de Niterdi), visando a sua legalizagdo.

5.6.4. Deverao ser apresentados junto com o projeto todas as planilhas com os quantitativos referentes ao
conjunto dos servigos previstos e as respectivas memdrias de calculo.

5.7. PROJETO DE INSTALAGAO ELETRICA

5.7.1. O projeto de instalacOes elétricas devera seguir a normatizacdo da NBR 5410 para instalagbes de baixa tensao,
considerando as seguintes entregas para efeito de medicao dos servicos:

e Formalizagdo da fase de projeto basico: 40% do valor total do projeto;

e Formalizacdo da fase de projeto executivo: 40% do valor total do projeto;

e Emiss3o final apds aprovacdo da FISCALIZAGAO: 20% do valor total do projeto.

5.7.2. Cabera a CONTRATADA a elaboragao de estudos técnicos para compatibilizacdo com elementos de edificacoes
existentes e com os demais projetos complementares para o acompanhamento das solugdes conjuntas.

5.7.3. O projeto de instalages elétricas devera ser submetido a analise da concessionaria de servigos de energia elétrica
do municipio (ENEL), visando a sua legalizaggo.

5.7.4. Deverao ser apresentados junto com o projeto todas as planilhas com os quantitativos referentes ao
conjunto dos servicos previstos e as respectivas memorias de calculo.

5.8. PROJETO DE INSTALAGAO TELEMATICA

5.8.1. O projeto de instalacdo telematica deverd seguir a normatizacdo da NBR 14565, considerando as seguintes
entregas para efeito de medicao dos servigos:

e Formalizagdo da fase de projeto basico: 40% do valor total do projeto;

e Formalizacdo da fase de projeto executivo: 40% do valor total do projeto;

e Emiss3o final apds aprovacdo da FISCALIZAGAO: 20% do valor total do projeto.

5.8.2. Cabera a CONTRATADA a confeccao do projeto do sistema de cabeamento estruturado para transmissdo de dados
e voz que devera ser precedido pelos estudos necessarios a sua concepcao, conforme as diretrizes da CONTRATANTE,
visando a compatibilizacdo dos elementos necessarios a edificacdo existente e aos demais projetos complementares para
0 acompanhamento das solugdes conjuntas.

5.8.3. Deverao ser apresentados junto com o projeto todas as planilhas com os quantitativos referentes ao
conjunto dos servigos previstos e as respectivas memdrias de calculo.

5.9. PROJETO DE INSTALAGAO DE SEGURANGA (CFTV E SONORIZAGCAO)

5.9.1. O projeto de instalagcdo de seguranca devera seguir a normatizacdo da NBR/IEC 62676, considerando as seguintes
entregas para efeito de medicao dos servigos:

e Formalizagdo da fase de projeto basico: 40% do valor total do projeto;

Formalizac3o da fase de projeto executivo: 40% do valor total do projeto;

Emiss3o final apds aprovacio da FISCALIZACAO: 20% do valor total do projeto.

5.9.2. Cabera a CONTRATADA a elaboragdo de estudos técnicos para compatibilizacdo com elementos de edificacoes
existentes e com os demais projetos complementares para o acompanhamento das solugdes conjuntas.

5.9.3. Deverao ser apresentados junto com o projeto todas as planilhas com os quantitativos referentes ao
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conjunto dos servigos previstos e as respectivas memorias de calculo.

5.10. PROJETO DE SISTEMA DE AR-CONDICIONADO

5.10.1. O projeto de sistema de ar-condicionado devera seguir a normatizacdo das NBR’s 16401 e NBR 7256,
considerando as seguintes entregas para efeito de medicao dos servicos:

¢ Formalizacdo da fase de projeto basico: 40% do valor total do projeto;

e Formalizacdo da fase de projeto executivo: 40% do valor total do projeto;

e Emiss3o final apds aprovacdo da FISCALIZAGAO: 20% do valor total do projeto.

5.10.2. Cabera a CONTRATADA a confecgdo de estudos para indicagdo do sistema que melhor se adapte as
recomendacOes normativas de cada area a ser beneficiada pelos projetos, que deverdo ser completos, com todas as
informacdes necessarias para sua execugao contemplando, inclusive quando se aplicar, as redes de dutos para a
distribuicao.

5.10.3. Deverao ser apresentados junto com o projeto todas as planilhas com os quantitativos referentes ao
conjunto dos servicos previstos e as respectivas memorias de calculo.

5.11. PROJETO DE INSTALAGAO DE INCENDIO E SPDA

5.11.1. O projeto de instalacdo de incéndio e sistema contra descarga atmosférica (SPDA) devera seguir todas as normas
NBR e InstrucOes Técnicas pertinentes (incluindo a norma NBR 5419) e o Cddigo de Seguranga Contra Incéndio e Panico
(COSCIP) do Estado do Rio de Janeiro, considerando as seguintes entregas para efeito de medicao dos servigos:

e Recebimento do projeto para analise preliminar: 15% do valor total do projeto;

e Protocolo do projeto no CBMERJ: 50% do valor total do projeto;

e Entrega do projeto aprovado e do Laudo de Exigéncias do CBMERJ: 35% do valor total do projeto.

5.11.2. Cabera a Contratada a avaliacdo das necessidades que deverdo ser baseadas em estudos especificos, visando a
compatibilizacdo dos elementos necessarios a edificagdo existente e aos demais projetos complementares, para o perfeito
acompanhamento das solucdes necessariamente conjuntas.

5.11.3. Deverdo ser apresentados junto com o projeto todas as planilhas com os quantitativos referentes ao
conjunto dos servicos previstos e as respectivas memorias de calculo.

5.12. PROJETO DE INSTALAGAO DE GAS

5.12.1. O projeto de instalacdo de gas devera seguir a norma NBR 13932 para instalagdes internas de GLP e podera
estar incorporado ao projeto de instalagao de incéndio, portanto, com as mesmas condigGes de elaboragdo e critérios de
medicao.

5.13. ORCAMENTO E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

5.13.1. Para fins de orcamento, fica estipulada que a area edificada ou reformada servira de referéncia para determinar o
valor do orcamento.

5.13.2. A elaboracdo do orcamento e do cronograma fisico-financeiro devera incluir todos os projetos elaborados para a
unidade em questdo, tendo em vista a possibilidade de extracdo de quantitativos dos modelos BIM, mencionada no item
4.1.5.

5.13.3. Os orcamentos dos servicos deverao ser elaborados com base no sistema de custos da EMOP ou, eventualmente,
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na tabela SINAPI e na composigao de servigos quando for necessario.

5.13.4. A Contratada devera apresentar memoria de calculo dos servicos e das composicoes da planilha orcamentaria.
Além disso, devera apresentar uma planilha com o detalhamento da composicdo do BDI (Bonificagdo e Despesas
Indiretas) com seus respectivos percentuais praticados segundo a metodologia preconizada pelo Acérddo 325/2007 do
Tribunal de Contas da Unido. O valor do BDI ndo pode ser arredondado, sugerindo-se que sejam apresentados dois
digitos (ex.: BDI 12,34%).

5.13.5. O autor da planilha orcamentaria devera apresentar a respectiva ART ou RRT. Além disso, também devera
apresentar declaragao expressa quanto a compatibilidade dos quantitativos da planilha orcamentaria com os quantitativos
dos projetos de engenharia e os custos constantes na referida planilha com os custos do EMOP ou SINAPI.

5.13.6. A Contratada devera informar no escopo da Planilha Orgamentaria e do Cronograma Fisico-financeiro:
e Objeto do Plano de Trabalho aprovado;
e Endereco completo da obra;
e Data de elaboracdo do documento (dd/mm/aaaa);
e Data-base de consulta daTabela do SINAPI / EMOP;
e Valor do BDI (%) praticado;
e Area de intervencdo da obra.

5.13.7. Todos os documentos listados acima deverdo ser assinados e carimbados pelo autor e pelo COORDENADOR
TECNICO.

5.13.8. A FISCALIZAGAO, exercida pelo NEA/FMS, acompanharé o desenvolvimento dos orcamentos e podera solicitar
alteracdes e complementagdes sempre que considerar necessario.

5.13.9. A entrega dos documentos exigidos nos subitens 5.13.2 a 5.13.6 serdo medidos integralmente apos o
recebimento, aceite e aprovacao da FISCALIZACAO.

5.14. COORDENAGCAO

5.14.1. A remuneracdo referente 3 COORDENACAO do contrato encontra-se embutida no item relativo ao
projeto executivo de arquitetura que possui, como premissa, as legalizacoes necessarias e a
compatibilizacdo do projeto arquitetonico com os demais projetos complementares, portanto sera medida
proporcionalmente ao valor de cada medicdao de servicos efetivamente entregues, aceitos e aprovados,
cumulativamente até o valor total previsto na "Planilha de Orcamento" integrante da Proposta Comercial da
CONTRATADA.

5.14.2. No caso em que houver aditivo de valor ao contrato e este esteja devidamente justificado, o valor contratual da
COORDENACAO sera automaticamente proporcional a porcentagem solicitada para aquele aditivo.

5.14.3. Em caso de aditivo de prazo, a CONTRATADA ndo terd direito ao acréscimo de valor relativo a COORDENACAO.

6 — CRITERIO DE ACEITACAO

6.1. Servicos ndo aceitos ou ndo aprovados pela FISCALIZACAO ndo serio objeto de medicdo.

6.2. Em nenhuma hipotese podera haver antecipacao de medicdo dos servigos ou medicdo de servicos sem a devida
cobertura contratual.

6.3. A primeira medicdo ficara vinculada a entrega da documentacao descrita no item 4.3.2 deste Termo de Referéncia.
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6.4. O acompanhamento dos servigos e projetos em todas as etapas de desenvolvimento dos trabalhos devera ser
compatibilizado com este Termo de Referéncia no que houver divergéncia, a critério da FISCALIZACAO.

6.5. As entregas e apresentacdes dos servicos em todas as etapas de projeto serdo realizadas preferencialmente em
reunioes presenciais, bem como poderdo ser realizadas reunides periddicas, a critério da CONTRATANTE, nas dependéncias
do NEA/FMS ou no escritorio da CONTRATADA, para atualizacdo do planejamento, acompanhamento dos servicos,
monitoramento dos avangos e esclarecimento de eventuais duvidas.

6.6. A auséncia de qualquer um dos profissionais envolvidos no desenvolvimento do projeto sera considerada inadimpléncia
por parte da CONTRATADA, quando convocados formalmente pela CONTRATANTE para realizacdo de atividades técnicas
ou reunides.

6.7. A falta de um ou mais documentos relativos a determinada etapa ou fase impedira o recebimento dos demais servicos
e a etapa sera considerada ndo entregue.

6.8. Durante a execucdo dos trabalhos a FISCALIZACAO fara recomendacSes de adequacdes e/ou correcdes de servicos
executados ou em execucdo, dando ciéncia das mesmas a CONTRATADA para o recebimento definitivo quando da
conclusdo dos trabalhos.

6.9. As representacbes digitais dos projetos devem ser preferencialmente elaboradas na Plataforma BIM (Building
Information Modelling) e entregues 8 CONTRATADA em todas as etapas de execugao.

6.10. As entregas dos projetos impressos devera seguir os critérios previamente acordados com a CONTRATANTE com
relacdo aos formatos das pranchas e aos padroes de apresentacao.

6.11. Decorridos até 30 (trinta) dias a partir da data da Emissao Final e desde que a CONTRATADA tenha corrigido sem
onus para a CONTRATANTE os desenhos e documentos porventura falhos, sera emitido o "TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO" dos projetos e servicos contratados.

6.12. Caso 0 empreendimento ndo possa ser recebido definitivamente apés a Emissdo Final, a FISCALIZACAO tomara as
providéncias cabiveis, inclusive de estorno das medicdes do que ndo foi aceito.

6.13. PROPRIEDADE DOS DOCUMENTOS ENTREGUES: nos termos do Art. 111 da Lei 8666/93, os direitos patrimoniais de
todos os servigos desenvolvidos pela CONTRATADA serdo cedidos ao Municipio, que se reserva o direito de reutilizar, no
todo ou em parte, todas as informagoes neles constantes sem 0nus adicional e a seu exclusivo critério.

7 — QUALIFICACAO TECNICA

7.1. Todos os detalhes referentes a qualificacdo técnica das equipes responsaveis pelos projetos e servicos do OBJETO
estdo descritas no item 4.2 deste Termo de Referéncia.

8 — DEVERES DO CONTRATANTE

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as clausulas contratuais e
0s termos de sua proposta.

8.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servicos, por servidor ou comissao especialmente designada, anotando
em registro proprio as falhas detectadas, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias
cabiveis.

8.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicGes, falhas ou irregularidades constatadas no
curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de que as solucdes por ela propostas
sejam as mais adequadas.
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8.4. Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestacdo do servico, conforme as entregas previstas no cronograma
fisico-financeiro.

8.5. Fornecer por escrito as informagGes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.

8.6. Realizar avaliaces periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

8.7. Exigir da CONTRATADA que providencie a documentagao exigida como condicdo indispensavel para o recebimento
definitivo do OBJETO, especialmente a que se refere as legalizacbes e aprovagbes nos Orgdos publicos e nas
concessionarias de servigos publicos.

8.8. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

e Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou
responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagao previr o atendimento direto.

e Promover ou aceitar o desvio de funcbes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizacdo destes em
atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relagdo a funcdo especifica para a qual o
trabalhador foi contratado.

9 — DEVERES DA CONTRATADA

9.1. Executar os servicos conforme especificagbes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a alocacao dos
profissionais necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste documento.

9.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pela FISCALIZACAO,
os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execugdo ou dos materiais
empregados.

9.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do
Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia
prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos.

9.4. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em condicbes
adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranca e bem-estar no trabalho.

9.5. Prestar todo esclarecimento ou informacgdo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o
acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do OBJETO.

9.6. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de
acordo com os documentos e especificagdes que integram este Termo de Referéncia, no prazo determinado.

9.7. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovacdo, quaisquer mudancgas nos métodos
executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

9.8 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagGes assumidas, todas as condicdes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo.

9.9. Prestar os servicos dentro dos paréametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os recursos materiais e humanos
em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacbes aceitas pela boa técnica, normas
e legislacao.

9.10. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as AnotacOes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao
objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das respectivas normas (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010).
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9.11. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos e autorizagGes
exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel.

9.12. Fornecer servicos e projetos que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos
segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as
possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucdo do
empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de
todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execucdo e implantacdo do OBJETO, garantindo a plena compreensao
das informacdes prestadas, bem como sua aplicacao correta nos trabalhos.

9.13. Elaborar os projetos a partir das solugdes desenvolvidas no Estudo Preliminar constante neste Termo de Referéncia e
seus anexos e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificagbes técnicas, incorporando as alteragdes
exigidas pelas mutuas interferéncias entre as diversas disciplinas.

10 - GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

Fiscal do contrato: Julio Celio dos Santos Di Renna, matricula n°437.546-5

Fiscal substituta: Elizabeth dos Santos Martins, matricula n°438.063-0

11 - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGCAO

11.1. O valor total estimado da contratacdo é de R$620.206,14 (seiscentos e vinte mil duzentos e seis reais e
quatorze centavos), calculados a partir do somatdrio dos servigos e projetos, em consonancia com o disposto no item 3
e discriminado em planilha anexa a este Termo de Referéncia. (APENDICE III).

12 — PRAZO DE EXECUGAO (informado pelo fiscal do contrato)

12.1. O prazo estimado para execugdo do OBJETO € de 04 meses, conforme cronograma fisico-financeiro das entregas dos
servigos. (APENDICE 1V).

13 - PENALIDADES

13.1. Pelo atraso ou inexecucao, total ou parcial, do objeto, erro, imperfeicdo, mora na execucao, inadimplemento ou nao
veracidade das informagGes prestadas, a empresa adjudicataria estara sujeita, segundo a extensdo da falta cometida, as
penalidades previstas nos artigos 86 e 87, da Lei n°® 8.666/93, garantida prévia defesa:
I — Adverténcia;
IT — Multas: a) de 0,5% (meio por cento) ao dia, sobre o valor da etapa, no caso de atraso na entrega do OBJETO;
b) de 10% (dez por cento) sobre o valor do OBJETO nos casos de inexecucdo parcial, execucao imperfeita ou
negligéncia na execucdo do OBJETO contratado; c) de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do OBJETO, nos
casos de inexecucao total do OBJETO contratado;
IIT — Suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Administragdo, por
prazo de até 5 (cinco) anos, conforme a gravidade da falta;
IV — Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a contratada ressarcir a Administragdo pelos prejuizos
resultantes e apds decorrido o prazo da sangao aplicada com base no inciso anterior. As importancias relativas a
multas serdo descontadas dos pagamentos a serem efetuados a contratada, podendo, entretanto, conforme o caso,
processar-se a cobranca judicialmente. No caso do item II, alinea “b”, o contrato podera ser unilateralmente
rescindido pela Administracao.
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14 - BLOCO DE FINANCIAMENTO / COMPONENTE

CUSTEIO

P.T. 25.43.10.301.0133.5068
Elemento de Despesa: 4.4.90.51
Fonte de Recurso: 00/138

Bloco de financiamento: Investimento

15 — ACAO VINCULADA NA PAS

Este Termo de Referéncia pode estar vinculado a PAS 2022 na diretriz de ampliar a oferta de acesso a informacdo, de
todos os d6rgdos do poder publico, com vistas a garantir gestdo transparente da informacao, viabilizando amplo acesso e
divulgacao, além de proteger a informagdo produzida, do ponto de vista de sua autenticidade e integridade, através da
participacdo comunitaria e controle social para a elaboracdo de politicas publicas participativas de salde, referente
ao objetivo de promover a qualificacdo dos servicos de salde por meio de planejamento estratégico, mecanismos
eficientes de gestdo e do fortalecimento da transparéncia e da participacdo social, tendo como meta a implementagao do
Plano de Reformas para Adequacdo da Infraestrutura das Unidades de Salde contida na agdo de contratar servico para
elaboracdo de projetos (basicos, complementares e executivos).

16 — CONDICOES GERAIS

16.1. Fica vedada a participagao da empresa responsavel pelos projetos na futura fase de execugao das obras, conforme
disposicao do artigo 9° da Lei 8666/93.

Julio Celio dos Santos Di Renna
Engenheiro Civil — CREA n°2020106412
Nucleo de Engenharia e Arquitetura (NEA) - matricula n°437.546-5
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Rodrigo Alves Torres Oliveira
Secretario Municipal de Saude
Presidente da Fundagao Municipal de Saude




