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PREGAO ELETRONICO FMS N° 66/2023

MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO GLOBAL
REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
DATA DA REALIZACAO: 11/01/2024

HORARIO: 10h

ENDERECO ELETRONICO: https://www.gov.br/compras/pt-br
EMAIL: licitacao@saude.niteroi.rj.gov.br

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que a Fundacdo Municipal de Salde de Niterdi, sediada a rua Visconde
de Sepetiba n° 987/ 8° andar — Centro — Niter6i, realizara licitacdo, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, critério
de julgamento MENOR PRECO GLOBAL, nos termos do Decreto n.° 10.024 de 20 de setembro de 2019, Lei n° 10.520, de 17
de julho de 2002, do Decreto Municipal n. 9.642/2005, de 31 de agosto de 2005, do Decreto Municipal n°® 11.117/2012, Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas atualizages, a Instrugdo Normativa SEGES/MPDG n. 03/2018, a Lei
n° 11.488, de 15 de junho de 2007, aplicando-se subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Municipal
2.849/2011, e as exigéncias estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1 CONTRATA(;AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA(;AO DE SERVICOS TECNICOS DE
ARQUITETURA E ENGENHARIA DESTINADOS A ELABORAQAO DE PROJETOS EXECUTIVOS
COMPLEMENTARES PARA REFORMA E AMPLIACAO DA EDIFICACAO QUE COMPOEM A POLICLINICA
REGIONAL DE ITAIPU ASSISTENTE SOCIAL MARIA APARECIDA DA COSTA, SITUADA NA AVENIDA
IRENE

LOPES SODRE, S/N, ITAIPU, NITEROI, RJ.

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de servico comum de engenharia, a ser contratado mediante licitacdo, na modalidade
de

Pregdo eletrdnico.

1.3. Todos os servigos deverdo ser realizados com rigorosa observancia do projeto basico de arquitetura apresentado pela
CONTRATANTE, assim como das normas técnicas eventualmente concebidas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
— ABNT quanto a requisitos minimos de qualidade nos termos da Lei n° 4150, de 1962.
1.4. O regime de execugdo do contrato serd o de empreitada por pre¢o unitario.

2 DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1 As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotagdo orcamentaria propria, prevista no orgamento da
Fundacdo Municipal de Salde para o exercicio de 2023, na classificagdo abaixo:

FONTE: 1.704.00

PROGRAMA DE TRABALHO: 25.43.10.301.0133.5068

NATUREZA DA DESPESA: 44.90.51

2.2 As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por conta das dotagdes orgamentarias respectivas, devendo ser
empenhadas no inicio de cada exercicio.

3 DO CREDENCIAMENTO

3.1 O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que permite a participacdo dos interessados na
modalidade licitatdria Pregdo, em sua forma eletronica.

3.2 O cadastro no SICAF devera ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sitio https://www.gov.br/compras/pt-
br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP - Brasil..

3.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a
presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das transacOes inerentes a este Pregdo.
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3.4 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacfes efetuadas em seu nome, assume como firmes e
verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidio dos seus dados cadastrais no SICAF e manté-los atualizados junto
aos Orgdos responsaveis pela informacgdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo
identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1 A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagao

4 DA PARTICIPACAO NO PREGAO

4.1 Poderao participar deste Pregdo interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta licitacdo, e que
estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, conforme disposto no
art. 9° da IN SEGES/MP n° 3, de 2018.

4.1.1 Os licitantes deverdo utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

4.1.2 Néo se veda a participacao de consdrcio;

4.2 N&o poderdo participar desta licitacdo os interessados:

4.2.1 proibidos de participar de licitagces e celebrar contratos administrativos, na forma da legislacéo vigente;

4.2.2 que ndo atendam as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.2.3 estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo e responder
administrativa ou judicialmente;

4.2.4 que se enquadrem nas vedacOes previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 1993;

4.2.5 que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolucdo ou liquidacao;

4.2.6 Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢do (Acorddo n° 746/2014-TCU-
Plenario).

4.2.7 Sociedades cooperativas, considerando a vedacéo contida no art. 10 da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 2017.

4.3 Nos termos do art. 5° do Decreto n° 9.507, de 2018, é vedada a contratacdo de pessoa juridica na qual haja administrador ou
socio com poder de direcdo, familiar de:

a)detentor de cargo em comissdo ou funcao de confianca que atue na area responsavel pela demanda ou contratacao; ou

b)de autoridade hierarquicamente superior no &mbito do érgdo contratante.

4.3.1Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o conjuge, 0 companheiro ou o parente em linha reta ou colateral,
por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Simula Vinculante/STF n° 13, art. 5°, inciso V, da Lei n° 12.813, de 16
de maio de 2013 e art. 2, inciso 11, do Decreto n.° 7.203, de 04 de junho de 2010);

4.4 Nos termos do art. 7° do Decreto n°® 7.203, de 2010, € vedada, ainda, a utilizagdo, na execugdo dos servigos contratados, de
empregado da futura Contratada que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de confianca
neste érgdo contratante.

4.5 Como condigdes para participagdo no Pregdo, a licitante assinalara “sim” ou “ndo” em campo proprio do sistema eletronico,
relativo as seguintes declaragoes:

4.5.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apta a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

4.5.1.1 nos itens exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “néo”
impedira o prosseguimento no certame;

4.5.1.2 nos itens em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagédo do
campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°
123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

4.5.2 que esta ciente e concorda com as condigdes contidas no Edital e seus anexos;

4.5.3 que cumpre 0s requisitos para a habilitagcdo definidos no Edital e que a proposta apresentada estd em conformidade com as
exigéncias editalicias;

4.5.4 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias
posteriores;

4.5.5 que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo
menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢ao;
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4.5.6 que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 2, de 16 de setembro
de 2009.

4.5.7 que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto
nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso 111 do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.5.8 que 0s servicos sdo prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacao,
conforme disposto no art. 93 da Lei n® 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.6 A declaragdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicao sujeitara o licitante as san¢Ges previstas em lei e neste
Edital.

5 DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

5.1 Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitagdo
exigidos no edital, proposta com a descricdo do objeto ofertado e o preco, até a data e o horario estabelecidos para abertura da
sessao publica, quando, entdo, encerrar-se-& automaticamente a etapa de envio dessa documentagao.

5.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitagdo exigidos neste Edital, ocorrerd por meio de chave de
acesso e senha.

5.3 Os licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitacdo que constem do SICAF, assegurado aos demais
licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

5.4 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentacdo de habilitacdo, ainda que haja
alguma restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da LC n° 123, de 2006.

5.5 Incumbird ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante a sessdo publica do Pregdo, ficando
responsével pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema
ou de sua desconexé&o.

5.6 Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitacdo
anteriormente inseridos no sistema;

5.7 N&o serd estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagdo entre as propostas apresentadas, 0 que somente
ocorrerd apos a realizacao dos procedimentos de negociagdo e julgamento da proposta.

5.8 Os documentos que compdem a proposta e a habilitacdo do licitante melhor classificado somente serdo disponibilizados
para avaliacdo do pregoeiro e para acesso publico apds o encerramento do envio de lances.

6 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
6.1 O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletr6nico, dos seguintes campos:

6.1.1 Valor global

6.2 Todas as especifica¢fes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
6.3 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios,
comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestacdo dos servigos, apurados mediante o
preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formagao de Precos, conforme anexo deste edital.
6.3.1 A Contratada devera arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento Dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o
quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatdrio
para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57
da Lei n° 8.666, de 1993.
6.3.2 Caso 0 eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior as necessidades da contratante, a
Administracdo devera efetuar o pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos servigos
demandados e executados, concomitantemente com a realizacdo, se necessario e cabivel, de adequagdo contratual do
quantitativo necessario, com base na alinea "b" do inciso | do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e nos termos do art. 63, §2° da IN
SEGES/MPDG n.5/2017.
6.4 A empresa é a Unica responsavel pela cotacdo correta dos encargos tributarios. Em caso de erro ou cotagdo incompativel
com o regime tributario a que se submete, serdo adotadas as orientacdes a seguir:
6.4.1 cotacdo de percentual menor que o adequado: o percentual serd mantido durante toda a execugdo contratual;



PROC 9900037971/2023
FLS.
PREFEITURA

S NITEROI visto__

SAUDE

6.4.2 cotacdo de percentual maior que o adequado: 0 excesso sera suprimido, unilateralmente, da planilha e havera glosa,
quando do pagamento, e/ou reducdo, quando da repactuacéo para fins de total ressarcimento do débito.

6.5 Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotacdo adequada sera a
que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses, devendo o licitante ou contratada
apresentar ao pregoeiro ou a fiscalizacdo, a qualquer tempo, comprovacdo da adequacdo dos recolhimentos, para os fins do
previsto no subitem anterior.

6.6 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos servicos, serdo retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

6.7 A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas, em conformidade
com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente 0 compromisso de executar 0s servigos nos seus termos,
bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas
a perfeita execucéo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.

6.8 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante,
n&o lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragéo, sob alegacgéo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

6.9 O prazo de validade da proposta ndo seré inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentacéo.

6.10 Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes publicas, quando
participarem de licitagdes publicas;

6.10.1 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados pode ensejar a
fiscalizacdo do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e, ap6s o devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a adocdo das medidas necessérias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71,
inciso 1X, e art. 75 ambos da Constituicdo Federal, e art. 125, inciso VIII, da Constituicdo do Estado do Rio de Janeiro, ou
condenacgdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a
ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execugdo do contrato.

7 DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

7.1 A abertura da presente licitagdo dar-se-& em sessdo publica, por meio de sistema eletrénico, na data, horério e local
indicados neste Edital.

7.2 O Pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que ndo estejam em conformidade
com 0s requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios insandveis ou ndo apresentem as especificacdes técnicas
exigidas no Termo de Referéncia.

7.2.1 Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2 A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os
participantes.

7.2.3 A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrério, levado a efeito na fase
de aceitacéo.

7.3 O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardo da fase de lances.

7.4 O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrénico, sendo
imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1 O lance deverd ser ofertado pelo valor total por item;

7.6 Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e as regras
estabelecidas no Edital.

7.7 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Gltimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8 O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relacéo aos lances intermediarios quanto
em relacéo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 1 %, considerando que as disputas sdo pelo valor global.

7.9 Serd adotado para o envio de lances no pregdo eletronico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes apresentardo
lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

7.10 A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada automaticamente pelo
sistema quando houver lance ofertado nos Gltimos dois minutos do periodo de duragdo da sesséo publica.

7.11 A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, serd de dois minutos e ocorrera sucessivamente
sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagdo, inclusive no caso de lances intermediérios.
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7.12 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica encerrar-se-a automaticamente.
7.13 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacéo automatica pelo sistema, podera o pregoeiro, assessorado pela
equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessdo publica de lances, em prol da consecucdo do melhor preco.

7.14 Né&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro
lugar.

7.15 Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado,
vedada a identificacdo do licitante.

7.16 No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregdo, o sistema eletrénico podera
permanecer acessivel aos licitantes para a recepcéo dos lances.

7.17 Quando a desconexao do sistema eletrnico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao publica
sera suspensa e reiniciada somente ap0s decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Pregoeiro aos
participantes, no sitio eletrdnico utilizado para divulgacéo.

7.18 O Critério de julgamento adotado sera o0 menor preco por Unico item, conforme definido neste Edital e seus anexos.

7.19 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

7.20 Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a
etapa de lances, serd efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema
identificard em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagéo com 0s
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se
o0 disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015 e pela Lei Municipal n°
2849, de 2011

7.21 Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5%
(cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.22 A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma Ultima oferta para desempate,
obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados
apos a comunicagdo automatica para tanto.

7.23 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo
estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classifica¢do, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no
subitem anterior.

7.24 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos
intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
poderd apresentar melhor oferta.

7.25 S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de
disputa aberto e fechado.

7.26 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 3°, § 2°, da Lei n®
8.666, de 1993, assegurando-se a preferéncia, sucessivamente, aos servicos prestados:

7.26.1 por empresas brasileiras;

7.26.2 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

7.26.3 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para
reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislag&o.

7.27 Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletronico dentre as propostas ou os lances
empatados.

7.28 Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o pregoeiro deverd encaminhar, pelo sistema eletrdnico,
contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociagdo
em condigdes diferentes das previstas neste Edital.

7.28.1 A negociagao seréa realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.28.2 O pregoeiro solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 horas ou pelo prazo estabelecido pelo mesmo,
envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacao realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

7.28.3 E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo
licitante, antes de findo o prazo.
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7.29 Ap6s a negociacao do prego, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitacdo e julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1 Encerrada a etapa de negociacdo, 0 pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao
objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no pardgrafo Gnico do art. 7° e no § 9° do art. 26 do Decreto n.° 10.024/2019.

8.2 A analise da exequibilidade da proposta de precos devera ser realizada com o auxilio da Planilha de Custos e Formacéo de
Precos, a ser preenchida pelo licitante em relagdo a sua proposta final, conforme anexo deste Edital.

8.3 A Planilha de Custos e Formac&o de Precos deverd ser encaminhada pelo licitante exclusivamente via sistema, no prazo de
2 (duas) horas, contado da solicitacdo do pregoeiro, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, e sera analisada
pelo Pregoeiro no momento da aceitagdo do lance vencedor.

8.4 A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formacdo de Precos ndo caracteriza
motivo suficiente para a desclassificacdo da proposta, desde que ndo contrariem exigéncias legais.

8.5 Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII-A da In SEGES/MP n. 5/2017,
que:

8.5.1  Nao estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

8.5.2  Contenha vicio insanavel ou ilegalidade;

8.5.3  N&o apresente as especificagdes técnicas exigidas pelo Termo de Referéncia;

8.5.4  Apresentar preco final superior ao pre¢o maximo fixado (Acérddo n°® 1455/2018 -TCU - Plenério), percentual de
desconto inferior ao minimo exigido, ou que apresentar preco manifestamente inexequivel pela aplicacdo do art. 48 da Lei
8.666/93.

8.5.4.1 Quando o licitante ndo conseguir comprovar que possui ou possuira recursos suficientes para executar a contento o

objeto, sera considerada inexequivel a proposta de pre¢os ou menor lance que:

8.5.4.1.1 for insuficiente para a cobertura dos custos da contratagdo, apresente precos global ou unitarios simbdlicos,
irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os pre¢os dos insumos e saldrios de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que 0 ato convocatério da licitacdo ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalagGes de propriedade do préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracéo.

8.5.4.1.2 apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles fixados em instrumentos de
carater normativo obrigatério, tais como leis, medidas provisérias e convencdes coletivas de trabalho vigentes.
8.6 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo das
enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP N. 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da
proposta.
8.7 Quando o licitante apresentar preco final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos precgos ofertados para 0 mesmo
item, e a inexequibilidade da proposta ndo for flagrante e evidente pela analise da planilha de custos, ndo sendo possivel a sua
imediata desclassificagdo, seréd obrigatoria a realizacéo de diligéncias para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.
8.8 Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas,
devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.

8.8.1 Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacéo de diligéncias, com vistas ao saneamento
das propostas, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro
horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata
8.9 O Pregoeiro podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade
disponivel no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de ndo aceita¢do da proposta.

8.9.1 E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo
licitante, antes de findo o prazo

8.9.2 Dentre os documentos passiveis de solicitacdo pelo Pregoeiro, destacam-se as planilhas de custo readequadas com o
valor final ofertado.

8.10 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverdo refletir com fidelidade os custos especificados e a
margem de lucro pretendida.
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8.11 O Pregoeiro analisara a compatibilidade dos precos unitarios apresentados na Planilha de Custos e Formacdo de Precos
com aqueles praticados no mercado em relagdo aos insumos e também quanto aos salarios das categorias envolvidas na
contratacao;
8.12 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A planilha podera ser
ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que ndo haja majoracéo do preco.
8.12.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas;
8.12.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a indicagdo de recolhimento de impostos e
contribui¢des na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.
8.13 Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificaces do objeto, podera ser colhida a manifestacdo
escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.
8.14 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim
sucessivamente, na ordem de classificacéo.
8.15 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade da
mesma.
8.16 Nos itens ndo exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta ndo
for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a subsequente, haverd nova verificagéo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
8.17 Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, o pregoeiro verificard a habilitacdo do licitante, observado o disposto
neste Edital.

9 DA HABILITACAO

9.1 Como condicdo prévia ao exame da documentacgdo de habilitacdo do licitante detentor da proposta classificada em primeiro
lugar, o Pregoeiro verificard o eventual descumprimento das condicbes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de
sanc¢ao que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

d) Lista de Inidéneos e o Cadastro Integrado de Condenagdes por Ilicitos Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal
de Contas da Unido - TCU;

9.1.1 Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substitui¢do das consultas das alineas “b”, “c” e “d” acima pela
Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

9.1.2 A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também de seu s6cio majoritario, por forca do
artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sang¢des impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade
administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja socio
majoritario.

9.1.2.1 Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor
diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.1.2.1.1 A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.1.2.1.2 O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a sua desclassificacéo.

9.1.3 Constatada a existéncia de sanc¢éo, o Pregoeiro reputard o licitante inabilitado, por falta de condicéo de participacéo.

9.1.4 No caso de inabilitacdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts.
44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta
subsequente.

9.2 Caso atendidas as condigdes de participagdo, a habilitacdo dos licitantes serd verificada por meio do SICAF, nos
documentos por ele abrangidos em relagdo a habilitagdo juridica, a regularidade fiscal e trabalhista, a qualificagdo econdmica
financeira e habilitacdo técnica, conforme o disposto na Instrugcdo Normativa SEGES/MP n° 03, de 2018.

9.2.1 O interessado, para efeitos de habilitacdo prevista na Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n° 03, de 2018 mediante utilizacdo
do sistema, devera atender as condi¢des exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia Gtil anterior a data prevista para
recebimento das propostas;

9.2.2 E dever do licitante atualizar previamente as comprovacdes constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da
abertura da sessdo publica, ou encaminhar, em conjunto com a apresentacdo da proposta, a respectiva documentacao atualizada.
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9.2.3 O descumprimento do subitem acima implicara a inabilitagdo do licitante, exceto se a consulta aos sitios eletrénicos
oficiais emissores de certiddes feita pelo Pregoeiro lograr éxito em encontrar a(s) certiddo (8es) valida(s), conforme art. 43, §3°,
do Decreto 10.024, de 2019.

9.3 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares, necessarios a confirmacdo daqueles
exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante sera convocado a encaminha-los, em formato digital, via sistema, no prazo
de, 2 (duas) horas, sob pena de inabilitacdo.

9.4 Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante apresentacdo dos documentos
originais ndo-digitais quando houver divida em relagdo a integridade do documento digital.

9.5 N&o serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
9.6 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os
documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

9.6.1 Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de nimeros de documentos pertinentes ao CND
e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas contribuicdes.

9.6.2 As certidBes valerdo nos prazos que lhe sdo proprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-do validas por 90 (noventa) dias,
contados de sua expedigéo.

9.7 Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital, a documentagéo relacionada
nos itens a seguir, para fins de habilitacdo.

9.8 HABILITACAO JURIDICA:

9.8.1 No caso de empresario individual: inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;

9.8.2 No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de
documento comprobatdrio de seus administradores;

9.8.3 Inscri¢do no Registro Pablico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz,
no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

9.8.4 No caso de sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua
sede, acompanhada de prova da indica¢do dos seus administradores;

9.8.5 Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais

9.8.6 Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidacdo respectiva;

9.9 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

9.9.1 prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

9.9.2 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretéario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional.

9.9.3 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

9.9.4 prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo
negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.9.5 prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, municipal, relativo ao domicilio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.9.6 prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, relativa a atividade em cujo exercicio
contrata ou concorre;

9.9.7 caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatério, devera comprovar tal
condicdo mediante declaragdo da Fazenda Estadual do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.9.8 Quando se tratar da subcontratacdo prevista no art. 48, Il, da Lei Complementar n. 123, de 2006, a licitante melhor
classificada devera, também, apresentar a documentacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e/ou empresas
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de pequeno porte que serdo subcontratadas no decorrer da execucdo do contrato, ainda que exista alguma restri¢do, aplicando-se
0 prazo de regularizacdo previsto no art. 4°, §1° do Decreto n° 8.538, de 2015.

9.10 QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA.

9.10.1 Para fins de comprovacdo da qualificacdo econdmico-financeira, deverdo ser apresentados os seguintes documentos:

a) Certiddes negativas de faléncias e recuperacao judicial expedidas pelos distribuidores da sede da pessoa juridica, ou de
execucdo patrimonial, expedida no domicilio da pessoa fisica. Se o licitante ndo for sediado na Comarca de Niter6i ou na
Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certiddes deverdo vir acompanhadas de declaracdo oficial da autoridade
judiciaria competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuigdo para expedir certidGes
negativas de faléncias, recuperacéo judicial ou de execucdo patrimonial;

a.1) Néo sera causa de inabilitacdo do licitante a anotacao de distribuigdo de processo de recuperacdo judicial ou de pedido de
homologacdo de recuperacdo extrajudicial, caso seja comprovado, no momento da entrega da documentacdo exigida no
presente item, que o plano de recuperacéo ja foi aprovado ou homologado pelo Juizo competente.

b) balango patrimonial e demonstrages contabeis do Gltimo exercicio social, j& exigiveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo
ser atualizados por indices oficiais quando encerrado hd mais de 3 (trés) meses da data de apresentacéo da proposta;

b.1 no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo de balango patrimonial e
demonstracdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;
b.2 é admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.
¢) A comprovacao da situacdo financeira da empresa sera constatada mediante obtengdo de indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicacdo das formulas:
Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG = - - - —
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
SG = Ativo Total
- Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante
d) As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar, considerados os riscos para a Administracdo, e, a critério
da autoridade competente, o capital minimo ou o patriménio liquido minimo de 10% (dez) por cento do valor estimado da
contratagdo ou do item pertinente.

9.11 QUALIFICACAO TECNICA

9.11.1 Para fins de comprovacao de qualificagdo técnica, deverdo ser apresentados os seguintes documentos:
9.11.1.1 - Certiddo de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU) e dentro do prazo de validade;
9.11.12 - Declaracdo de compromisso de disponibilidade de possuir no seu quadro, durante a execucdo do contrato,
profissional ou profissionais de nivel superior com formagéo de Engenheiro Civil ou Arquiteto, junto ao Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da localidade da licitante, detentores
de atestado(s) de responsabilidade técnica por execucao de servicos de caracteristicas semelhantes, averbado pelo CREA ou
CAU, acompanhados das respectivas Certid6es de Acervo Técnico — CAT, expedidas por estes Conselhos, que comprovem
ter os profissionais executado servicos relativos a execucdo de obra ou servigos de engenharia com caracteristicas técnicas
similares as do objeto da presente licitacdo, limitada esta exigéncia as parcelas de maior relevancia.
9.11.1.3 - A comprovacdo de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de Responsabilidade Técnica é (sdo)
vinculado(s) a licitante, devera ser feita através de copia de sua(s) ficha(s) de registro de empregado, da(s) Certiddo(Ges) de
Registro do CREA ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es) de prestacdo de servigos, do(s) contrato(s) de trabalho por
prazo determinado ou por meio de de outros instrumentos que comprovem a existéncia de um liame juridico entre a
licitante e o(s) profissional(ais) qualificado(s), cuja duragdo seja, no minimo, suficiente para a execucao do objeto licitado;
9.11.1.4 - Em se tratando de socio da empresa, o contrato social da licitante servira de documento habil a comprovacao do
vinculo;
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9.11.1.5 - No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como responsavel técnico,
como comprovagcao de qualificagdo técnica, ambas serdo inabilitadas.

9.12 - GENERALIDADES:

9.12.1. A CONTRATADA prestara servicos de elaboracéo de projetos executivos (arquitetura e complementares), servicos
e orcamento, a partir das premissas apresentadas no Projeto Basico de Arquitetura, visando a reforma da Policlinica Regional
de Itaipu Assistente Social Maria Aparecida da costa, devera disponibilizar tempestivamente, durante o prazo de vigéncia do
CONTRATO, as equipes técnicas conforme discriminado abaixo:

-Equipe de Topografia;

-Equipe de Projetos;

-Equipe de Orgcamento.

9.12.2. As respectivas equipes prestardo apoio na realizagdo destas atividades e cabera a um Engenheiro Civil ou Arquiteto
designado pela CONTRATADA, denominado COORDENADOR TECNICO, a responsabilidade pela coordenacio dos
servicos, compatibilizacio dos projetos e pela interlocugdo com a CONTRATANTE (vide subitem ).

9.12.3. Os deslocamentos das equipes para realizacdo das atividades inerentes aos projetos e servigos, assim como reunides
durante sua producdo, estardo a cargo da CONTRATADA.

9.12.4. Os projetos e servicos a serem contratados destinam-se a fornecer todos os elementos técnicos para 0 processo de
licitacdo de obras, servigos comuns de engenharia e reforma de acordo com as respectivas normas ABNT, e serdo compostos
por:

-Levantamento topogréfico planialtimétrico e cadastral;

-Projeto executivo de arquitetura (levantamento cadastral, projeto legal, detalhamentos arquitetbnicos necessarios,
layout, compatibilizagdo, paisagismo, projeto de sinaliza¢édo e comunicacao visual);

-Projeto executivo estrutural;

-Projeto executivo de instalacao hidraulica;

-Projeto executivo de instalagao de esgoto sanitario e aguas pluviais;

-Projeto executivo de sistema de drenagem;

-Projeto executivo de instalacao elétrica;

-Projeto executivo de instalacio de telemética;

-Projeto executivo de instalacdo de seguranca (CFTV e sonorizagao);

-Projeto executivo de sistema de ar-condicionado;

-Projeto executivo de instalacdo de incéndio e SPDA (inclusive as legalizacGes pertinentes);

-Projeto executivo de instalacao de gas;

-Orgamento e cronograma fisico-financeiro.

9.12.5. Todos as especialidades de projetos deverdo ser, preferencialmente, elaboradas em plataforma BIM (Building
Information Modelling), devidamente compatibilizadas e de cujos modelos deverdo ser extraidos os quantitativos
necessarios a elaboragdo do or¢camento e do cronograma fisico-financeiro.

9.12.6. Os projetos deverdo ser apresentados e entregues a CONTRATADA em formato impresso e digital.

9.12.7. Todos os servigos listados no subitem 9.12.4, em seus formatos impressos, deverdo ser encaminhados a
CONTRATANTE devidamente compatibilizados e assinados pelo COORDENADOR TECNICO e pelos respectivos
responsaveis técnicos dos projetos e servigos.

9.12.8. A CONTRATADA devera elaborar os trabalhos visando sempre a qualidade dos projetos, requisitos de seguranga,
funcionalidade, adequacdo ao interesse publico, condi¢des de acessibilidade, conceitos de sustentabilidade, arquitetura
bioclimatica e eficiéncia energética, economia, desempenho de materiais, facilidade de execucdo da obra, conservacao,
manutenc&o, durabilidade, adogdo das normas técnicas de salde e seguranca do trabalho e 0 minimo impacto ambiental.

9.12.9. Dispde a Lei n° 8.666/93, em seu art. 72, que a Contratada, na execugdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, poderd subcontratar partes do servico ou fornecimento conforme a necessidade de especializacdo do
Servico.

9.12.10. E de inteira responsabilidade da CONTRATADA fazer a interlocugdo com os 6rgdos publicos e as concessionarias de
servigos publicos visando a sua aprovacéo/legalizacdo (SMU, SMARHS, AGUAS DE NITEROI, ENEL, CBMERJ, VISA,
etc.) e, sempre que se fizer necessario, com a participagdo do Ndcleo de Engenharia e Arquitetura da FMS (NEA/FMS).
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9.12.11. A CONTRATADA devera emitir a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), conforme seus respectivos conselhos profissionais, cobrindo todo o escopo do
CONTRATO, em até 15 dias corridos contados a partir da Ordem de Servico Inicial.

9.12.12. A CONTRATADA devera emitir a ART ou RRT de cada um dos profissionais responsaveis pelos servicos
individualmente, inclusive do COORDENADOR TECNICO, em até 15 dias corridos contados a partir da Ordem de Servico
Inicial, sob pena de retencdo da medicéo.

9.12.13. Todas as instrucdes por parte da CONTRATANTE se dardo formalmente através de Ordem de Servigo e/ou de e-mail
pelo NEA/FMS.

9.13 - EQUIPE TECNICA

9.13.1. A CONTRATADA devera ter disponibilidade de equipe técnica, COORDENADOR TECNICO, instalacdes e
aparelhamento adequado para execucdo dos servicos listados no subitem 9.12.4 deste Termo de Referéncia durante a vigéncia
do CONTRATO, devendo apresentar em 15 dias corridos a partir da Ordem de Servigo Inicial a equipe técnica que
efetivamente ird elaborar os projetos e servicos objetos desta LICITACAO, com citagdo nominal completa de todos os
profissionais e membros da equipe técnica com a funcéo designada para a aprovacdo da CONTRATANTE.

9.13.2. A CONTRATADA devera manter uma EQUIPE TECNICA MINIMA (vide item 9.13.4), cujo COORDENADOR(A)
TECNICO, devera comprovar experiéncia especifica na sua area de atuacio previamente a emissdo da Ordem de Servico
através de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) ou Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART)/Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) de servigos de complexidade técnica similar ao objeto desta licitac&o.

9.13.3. Caso a CONTRATADA substitua e/ou acrescente outro COORDENADOR(A) TECNICO na EQUIPE TECNICA
MINIMA durante a execugdo dos servigos, sera necessario apresentar documentagio comprobatdria do novo profissional com
qualificacdo e experiéncia iguais ou superiores as apresentadas no processo licitatorio.

9.13.4. A EQUIPE TECNICA MINIMA exigida sera composta pelos seguintes profissionais:

e ARQUITETURA: 01 arquiteto e urbanista sénior.

ENGENHARIA E CALCULO ESTRUTURAL: 01 engenheiro civil pleno.

o ENGENHARIA ELETRICA: 01 engenheiro eletricista pleno.

e ENGENHARIA HIDROSSANITARIA: 01 engenheiro civil ou arquiteto e urbanista pleno.

e ENGENHARIA DE CUSTOS: 01 engenheiro de producédo pleno ou engenheiro civil pleno ou arquiteto e urbanista pleno.
9.13.5. Com fundamento no Art. 68 da Lei 8.666/93 e neste Termo de Referéncia, a CONTRATADA devera apresentar 01
COORDENADOR para participagéo efetiva durante o andamento de todas as etapas de elaboracéo dos projetos e servicos.
9.13.6. O COORDENADOR néo podera ser Responsavel Técnico de qualquer projeto a ser desenvolvido neste
CONTRATO.

9.13.7. A comprovagdo do COORDENADOR TECNICO como integrante do quadro de funcionarios da CONTRATADA
devera ser feita através de copia do Contrato de Trabalho do profissional com prazo superior ao periodo de experiéncia previsto
na legislacdo ou Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS ou c6pia do Contrato Social da empresa em que consta o
profissional integrante da sociedade, além da devida Certiddo de Registro na entidade profissional competente como RT da
Contratada ou, ainda, através do contrato de prestacéo de servigos regido pela legislagao civil comum, devidamente registrado
no cartério competente e/ou na entidade profissional competente, conforme preconizam o art. 19 da Lei Federal 6.496/1977 e o
art. 45 da Lei Federal 12.378/2010.

9.13.8. E de inteira responsabilidade do COORDENADOR TECNICO:

a.Dar suporte a contratacdo de todos os profissionais integrantes da equipe técnica e subcontratados em todas as etapas de
elaboracdo dos servicos;

b.Promover o contato da equipe técnica e das consultorias intervenientes na concepgao dos projetos;

c.Dar suporte as providéncias para as entregas dos servicos em todas as etapas de desenvolvimento dos trabalhos;
d.Providenciar o envio, 0 recebimento e o controle de todas as correspondéncias entre a CONTRATADA e a
CONTRATANTE, encaminhando a equipe técnica as correspondéncias, e-mails e documentos pertinentes;

e.Solicitar e providenciar junto as concessionarias e aos 6rgdos publicos todos os cadastros de redes de utilidade publica
necessarios a elaboracédo dos trabalhos;

f.Verificar todas as interferéncias com as concessionarias de servicos publicos para a elaboracdo e compatibilizagdo dos
trabalhos, propor solucfes, promover levantamento topografico para caracterizacdo das mesmas e agendar as reunifes
necessarias com estes 6rgaos;
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g.ldentificar e providenciar, junto aos 6rgdos publicos responsaveis, todos os cadastros e plantas particulares necessarias;
h.Providenciar o suporte logistico e todos os meios fisicos e técnicos necessarios aos profissionais para o desenvolvimento dos
trabalhos, inclusive de seguranca do trabalho;

i.Providenciar a programacdo e o agendamento das reunifes e encaminhar os projetos aos 6rgdos envolvidos para eventual
aprovacdo em conjunto com a FISCALIZACAO do CONTRATO;

j.Arquivar e controlar toda a documentacéo técnica do contrato, inclusive a digitalizacdo dos documentos e envio dos arquivos
fisicos e digitais @ FISCALIZACAO no recebimento provisorio dos servicos;

I.Elaborar cronogramas fisicos ou fisico-financeiros, individualizados por intervencao/natureza do empreendimento, quando for
solicitado;

m.Atualizar semanalmente o Fluxo de Planejamento e Acompanhamento e os Cronogramas fisico-financeiros dos servicos com
entrega mensal & FISCALIZACAO, inclusive com avaliacio de impacto de eventual reprogramagcéo do contrato;

n.Exercer a atividade de controle fisico e financeiro do contrato juntamente com a FISCALIZACAO do CONTRATO;
0.0Observar todos os prazos estabelecidos nos cronogramas dos servicos;

pElaborar as minutas das planilhas dos servigos para fins de medi¢do acompanhadas das respectivas memérias de calculo;
q.Elaborar justificativas técnicas, cronogramas fisico-financeiros quando necessario ou solicitado pela FISCALIZACAO;
r.Apresentar planilha global do CONTRATO com cendrio de empenho dos servigos, com foco em eventual demanda de
reprogramacao, indicando os percentuais de acréscimos e/ou decréscimos, quando for o caso;

s.Produzir justificativas para solicitagdo de aditivos juntamente com a FISCALIZACAO, quando for o caso;

t.Elaborar em conjunto com a equipe técnica os relatérios de acompanhamento dos servicos, tais como o Relatdrio de Vistoria
do Empreendimento;

u.Coordenar, conferir e promover a compatibilizacdo dos dados, estudos e projetos em cada uma das etapas ao longo do
desenvolvimento dos trabalhos;

v.Aprovar todos 0s servigos junto aos drgdos envolvidos em conjunto com os projetistas;

w.Verificar as interfaces entre todos os diretrizes de recebimento e devolucdo de servigos e projetos, de aprovacdo do projeto
junto aos interessados, de aprovacdo do projeto em 0Orgdos externos e Reunido de Programagdo de Obra e Orcamentacdo
(checklist) para representar a CONTRATADA e apresentar todos os servi¢os produzidos nas etapas de projetos;

X.Representar a CONTRATADA em todas as vistorias em campo conjuntamente com o projetista, quando solicitado;
y.Promover a elaboracao e encaminhar a FISCALIZACAO a planta geral de compatibilizacao;

z.Analisar e conferir se todos os memoriais estdo devidamente impressos e contém as assinaturas dos projetistas e/ou
Responsaveis Técnicos antes da entrega formal a FISCALIZACAO;

al.Coordenar a elaboracdo de composicBes de servicos unitarios para fins de quantificagdo e servicos de orgcamentagéo;
b.1Coordenar e conferir o desenvolvimento de planilhas de quantitativos para os servicos, atendendo padréo de itens EMOP ou
outra tabela de referéncia reconhecida oficialmente, além conferir planilhas de quantitativos e de precos;

c.1Produzir apresentacdes personalizadas, com auxilio de ferramentas computacionais de forma a melhor elucidar a realidade e
proporcionar o perfeito entendimento das soluges técnicas do empreendimento, quando da solicitacdo da FISCALIZACAO;
d.1Elaborar e/ou promover a elaboracdo, ap6s a conclusdo dos servigos contemplando a solugdo projetada, dos seguintes
documentos: apresentacdo geral do empreendimento em arquivo digital, planta geral, escopo/objeto para futura contratagéo de
obra, descricdo do empreendimento e as intervenc¢des planejadas;

e.1Elaborar documento para compor a formaliza¢do do encerramento do contrato, contemplando lista das pranchas e memoriais
desenvolvidos e o conteldo das mesmas;

f.1Declaracdo de atendimento a normas técnicas brasileiras, devendo conter as assinaturas dos projetistas, responsavel técnico e
COORDENADOR.

9.14 - PLANEJAMENTO GERENCIAL APOS CONTRATACAO

9.14.1. Sera emitida Ordem de Servico para dar inicio a elaboracdo dos projetos e demais servigos, ocasido em que a
FISCALIZACAO se reunira com a CONTRATADA, na figura de seu COORDENADOR, para definicdo das diretrizes gerais e
esclarecimentos de eventuais duvidas sobre o escopo dos servigos contratados, procedimentos, padrdes de apresentacao,
entregas e aprovagoes.

9.14.2. Até o prazo mdximo de 15 dias a contar da emissdo da Ordem de Servicos Inicial a CONTRATADA deverd elaborar e
apresentar o planejamento de execucdo e acompanhamento detalhado de cada atividade conforme o cronograma fisico-
financeiro, que devera ter seus respectivos percentuais fisicos em concordancia com o cronograma da proposta, devendo
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constar o prazo de elaboragdo e entrega de cada etapa dos servigos. Deverd apresentar também, no mesmo prazo, 0S
documentos listados nos subitens 9.12.11, 9.12.12, 9.13.1, 9.13.2, 9.13.7.

9.14.3. O planejamento dos servicos devera ser atualizado quinzenalmente e fornecido & FISCALIZACAO, de acordo com o0s
entendimentos entre as partes, sem alteracdo do prazo final do CONTRATO, o que ndo exime a CONTRATADA de proceder
ao gerenciamento em tempo real das atividades conforme o andamento.

9.14.4. Reunides presenciais entre as partes serdo convenientemente agendadas a critério da FISCALIZACAO para controle e
monitoramento dos servicos, e seus conteldos deverdo ser registrados em atas com os devidos encaminhamentos, com
indicacdo dos responsaveis e estabelecimento de prazos.

10 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1 A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a contar da
solicitagdo do Pregoeiro no sistema eletronico e devera:

10.1.1 ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas, devendo a Ultima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

10.1.2 apresentar a planilha de custos e formagéo de precos, devidamente ajustada ao lance vencedor, em conformidade com o
ANEXO V do edital,

10.1.3 conter a indicacéo do banco, nimero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins de pagamento.

10.2 A proposta final deverd ser documentada nos autos e sera levada em consideragdo no decorrer da execugdo do contrato e
aplicacdo de eventual san¢do a Contratada, se for o caso.

10.2.1 Todas as especificacbes do objeto contidas na proposta, vinculam a Contratada.

10.3 Os precos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em algarismos e o valor global em
algarismos e por extenso (art. 5° da Lei n° 8.666/93).

10.3.1 Ocorrendo divergéncia entre 0s pregos unitarios e o pre¢o global, prevalecerdo os primeiros; no caso de divergéncia
entre os valores numeéricos e 0s valores expressos por extenso, prevalecerdo estes Gltimos.

10.4 A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preco ou de
qualquer outra condicéo que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificacéo.

10.5 A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela que ndo corresponda as
especificagdes ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de outro licitante.

10.6 As propostas que contenham a descricdo do objeto, o valor e os documentos complementares estardo disponiveis na
internet, ap6s a homologacéo.

11 DOS RECURSOS

11.1 O pregoeiro declarara o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularizagéo fiscal e trabalhista de microempresa ou
empresa de pequeno porte, se for o caso, concedera o prazo de no minimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste
a intengdo de recorrer, de forma motivada, isto &, indicando contra qual(is) decisdo(des) pretende recorrer € por quais motivos,
em campo praéprio do sistema.

11.2 Havendo quem se manifeste, caberd ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existéncia de motivacéo da intencdo de
recorrer, para decidir se admite ou ndo o recurso, fundamentadamente.

11.2.1 Nesse momento o Pregoeiro ndo adentrard no mérito recursal, mas apenas verificara as condi¢bes de admissibilidade do
recurso.

11.2.2 A falta de manifestacdo motivada do licitante quanto a intencéo de recorrer importara a decadéncia desse direito.

11.2.3 Uma vez admitido o recurso, 0 recorrente tera, a partir de entdo, o prazo de trés dias para apresentar as razdes, pelo
sistema eletronico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazfes também pelo
sistema eletronico, em outros trés dias, que comecgardo a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

11.3 O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.4 Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no endere¢o constante neste Edital.

12 DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
12.1 A sesséo publica podera ser reaberta:
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12.1.1 Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a realizagdo da sessdo publica precedente
ou em que seja anulada a prépria sessdo publica, situagdo em que serdo repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
12.1.2 Quando houver erro na aceitacdo do preco melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor nao assinar o
contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou ndo comprovar a regularizagéo fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1°
da LC n° 123/2006. Nessas hipoteses, serdo adotados 0s procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de
lances.

12.2 Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessdo reaberta.

12.2.1 A convocagdo se dara por meio do sistema eletronico (“chat™), e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatdrio.
12.2.2 A convocagdo feita por e-mail dar-se-& de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante
manter seus dados cadastrais atualizados.

13 DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

13.1 O objeto da licitacdo sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso ndo haja interposicdo de
recurso, ou pela autoridade competente, apds a regular decisdo dos recursos apresentados.

13.2 Apbs a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologara o procedimento
licitatorio.

14 DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

14.1 Ap6s a homologacéo da licitagdo, em sendo realizada a contratacfo, sera firmado Termo de Contrato ou emitido
instrumento equivalente.

14.2 O adjudicatério terd o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua convocacdo, para assinar o Termo de
Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizacdo), sob pena de
decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

14.2.1 Alternativamente & convocagdo para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato
ou aceite do instrumento equivalente, a Administracdo poderd encaminha-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatéria,
mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrénico, para que seja assinado ou aceito no prazo
de 7 (sete) dias Uteis, a contar da data de seu recebimento.

14.2.2 O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitacdo justificada do
adjudicatério e aceita pela Administracéo.

14.3 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa adjudicada, implica no reconhecimento
de que:

14.3.1 referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relacdo de negdcios ali estabelecida as disposi¢des da Lei n°
8.666, de 1993;

14.3.2 a contratada se vincula a sua proposta e as previsfes contidas no edital e seus anexos;

14.3.3 a contratada reconhece que as hipéteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei n° 8.666/93 e
reconhece os direitos da Administracdo previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

14.4 O prazo estabelecido no documento de convocagdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado
expressamente pela parte durante o seu transcurso e se acolhidas pela Administracdo as justificativas apresentadas.

14.5 Previamente a contratagdo a Administracdo realizard consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporéaria de
participacdo em licitacdo, no &mbito do 6rgdo ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art.
6°, 111, da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

14.5.1 Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor ndo estiver inscrito no
SICAF, este devera proceder ao seu cadastramento, sem 6nus, antes da contratagao.

14.5.2 Na hipotese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverda regularizar a sua situagao perante o cadastro
no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, sob pena de aplicacdo das penalidades previstas no edital e anexos.

14.6 Na assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, serd exigida a comprovacdo das condi¢des de habilitacdo
consignadas no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato ou da ata de registro de precos.

14.7 Na hipotese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condi¢des de habilitacdo consignadas no edital ou se recusar a
assinar o contrato ou a ata de registro de precos, a Administracdo, sem prejuizo da aplicacdo das sancfes das demais
cominagdes legais cabiveis a esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificacdo, para, apds a
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comprovacdo dos requisitos para habilitacdo, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a
negociacdo, assinar o contrato ou a ata de registro de pregos.

15 DA GARANTIA DE EXECUCAO

15.1 A CONTRATADA deveréa apresentar a CONTRATANTE, antes da assinatura do instrumento contratual, contado da data
da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia da ordem de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser
prestada em qualquer modalidade prevista pelo § 1°, art. 56 da Lei n.° 8.666/93, a ser restituida apds sua execucdo satisfatoria.
A garantia devera contemplar a cobertura para os seguintes eventos:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

b) multas punitivas aplicadas pela fiscaliza¢do a contratada;

c) prejuizos diretos causados a CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato;

d) obrigac@es previdenciarias e trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA

15.2 A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratagdes, salvo apds sua liberacéo.

15.3 Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei Federal n.° 8.666/93, a garantia devera ser
complementada, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, para que seja mantido o percentual de 5% (cinco por cento) do valor
do Contrato.

15.4 Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original sera recomposto no prazo de
72 (setenta e duas) horas, sob pena de rescisdo administrativa do contrato.

15.5 O levantamento da garantia contratual por parte da CONTRATADA, respeitadas as disposi¢Ges legais, dependeré de
requerimento da interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente.

15.6 Para a liberacdo da garantia, deverd ser demonstrado o cumprimento das obrigacfes sociais e trabalhistas relativas & mao
de obra empregada no contrato.

15.7 O CONTRATANTE podera reter a garantia prestada, pelo prazo de até 03 (trés) meses ap6s 0 encerramento da vigéncia
do contrato, liberando-a mediante a comprovagdo, pela CONTRATADA, do pagamento das verbas rescisorias devidas aos
empregados vinculados ao contrato ou do reaproveitamento dos empregados em outra atividade da CONTRATADA.

16 DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

16.1. O prazo estimado para execuc¢do do OBJETO é de 04 meses, conforme cronograma fisico-financeiro das entregas dos
servigos. (APENDICE IV).

16.2 As entregas e apresentacfes dos servicos em todas as etapas de projeto serdo realizadas preferencialmente em reuniGes
presenciais, bem como poderdo ser realizadas reunides periddicas, a critério da CONTRATANTE, nas dependéncias do
NEA/FMS ou no escritorio da CONTRATADA, para atualizacdo do planejamento, acompanhamento dos servigos,
monitoramento dos avancos e esclarecimento de eventuais dividas.

16.3 A execucdo do contrato sera acompanhada e fiscalizada por uma comissdo constituida por membros designados pela
Presidente da Fundacdo Municipal de Salde, que serdo: Fiscal do contrato: Julio Celio dos Santos Di Rena - Matricula:
437.546-5 e Substituta: Elizabeth dos Santos Martins — Matricula: 438.063-0

16.4 A primeira medigdo ficara vinculada a entrega da documentac&o descrita no item 4.3.2 deste Termo de Referéncia.

16.5 O acompanhamento dos servigos e projetos em todas as etapas de desenvolvimento dos trabalhos deverd ser
compatibilizado com o Termo de Referéncia no que houver divergéncia, a critério da FISCALIZACAO.

16.6. A auséncia de qualquer um dos profissionais envolvidos no desenvolvimento do projeto serd considerada inadimpléncia
por parte da CONTRATADA, quando convocados formalmente pela CONTRATANTE para realizacdo de atividades técnicas
ou reunides.

16.7. A falta de um ou mais documentos relativos a determinada etapa ou fase impedira o recebimento dos demais servicos e a
etapa sera considerada ndo entregue.

16.8. Durante a execucdo dos trabalhos a FISCALIZACAO fara recomendacdes de adequagdes e/ou correcdes de servigos
executados ou em execuc¢do, dando ciéncia das mesmas a CONTRATADA para o recebimento definitivo quando da conclusdo
dos trabalhos.

16.9. As representac@es digitais dos projetos devem ser preferencialmente elaboradas na Plataforma BIM (Building Information
Modelling) e entregues 8 CONTRATADA em todas as etapas de execugio.

16.10. As entregas dos projetos impressos deverad seguir os critérios previamente acordados com a CONTRATANTE com
relacdo aos formatos das pranchas e aos padrdes de apresentacéo.
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16.11. Decorridos até 30 (trinta) dias a partir da data da Emisséo Final e desde que a CONTRATADA tenha corrigido sem 6nus
para a CONTRATANTE os desenhos e documentos porventura falhos, sera emitido o "TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO" dos projetos e servigos contratados.

16.12. Caso o empreendimento ndo possa ser recebido definitivamente apds a Emissdo Final, a FISCALIZACAO tomara as
providéncias cabiveis, inclusive de estorno das medicdes do que ndo foi aceito.

16.13. PROPRIEDADE DOS DOCUMENTOS ENTREGUES: nos termos do Art. 111 da Lei 8666/93, os direitos patrimoniais
de todos os servigos desenvolvidos pela CONTRATADA serdo cedidos ao Municipio, que se reserva o direito de reutilizar, no
todo ou em parte, todas as informagdes neles constantes sem 6nus adicional e a seu exclusivo critério.

17 MODO DE EXECUGAO E CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

17.1. LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL

17.1.1. O levantamento topografico (desenhos e relatério técnico) devera seguir a normatizacédo da NBR 13133, considerando
as seguintes entregas para efeito de medicdo dos servicos:

e Formalizacdo da fase de recebimento provisério: 40% do valor total do projeto;

e Formalizagéo da fase de aprovacio pela FISCALIZACAO: 40% do valor total do projeto;

e Emisséo final: 20% do valor total do projeto.

17. 2. SONDAGEM A PERCUSSAO

17.2.1. A sondagem a percussdo ou SPT (Standard Penetration Test) devera seguir a normatizagdo da NBR 6484 “Solo —
Sondagens de simples reconhecimento com SPT — Método de ensaio”, considerando as seguintes entregas para efeito de
medicao dos servicos:

e Formalizacdo da fase de recebimento provisério: 40% do valor total do projeto;

e Formalizagéo da fase de aprovagéo pela FISCALIZACAO: 40% do valor total do projeto;

e Emissdo final: 20% do valor total do projeto.

17.3. PROJETO “AS BUILT” DE ARQUITETURA E INSTALACOES COMPLEMENTARES

17.3.1. O projeto “as built” de arquitetura e instalagdes complementares deverd seguir a normatizacdo da ABNT NBR 14645 e
ser apresentado conforme a demanda apresentada pela fiscalizacdo a medida que forem identificadas as necessidades de
compatibilizaco entre as disciplinas, considerando as seguintes entregas para efeito de medicdo dos servigos:

e Levantamento cadastral da edificacdo existente: correspondente a 30% do valor total do projeto;

e Projeto de compatibilizacdo de disciplinas, apresentando 0s projetos complementares compatibilizados sobre a base
arquiteténica com a disposicdo do layout: correspondente a 70% do valor total do projeto;

17.3.2. Todas as etapas de desenvolvimento do projeto “as built” deverdo ser acompanhadas e liberadas pela FISCALIZACAO
e pelo COODENADOR TECNICO da CONTRATADA.

17.3.3. A partir do projeto basico arquiteténico e das premissas fornecidas pela equipe técnica do NEA/FMS (anexos a este TR)
as revisdes necessarias deverdo seguir as respectivas normas técnicas para cada disciplina.

17.3.4. O projeto completo devera ser acompanhado de todas as especificagbes técnicas, memoriais descritivos e
maquetes eletrdnicas (opcional), que deverdo ser avaliadas e aprovadas pela FISCALIZACAO para a entrega final de
cada etapa.

17.3.5. Caso seja necessario ampliar ou complementar qualquer especificacdo técnica, cabera @ CONTRATADA a sua
elaboracdo, ainda que os trabalhos ja tenham sido considerados aceitos pela FISCALIZAGCAO. Esse material devera ser
suficiente para subsidiar o desenvolvimento dos projetos complementares.

17.3.6. Deverdo ser apresentados junto com o projeto, todas as planilhas com os quantitativos referentes ao conjunto dos
servigos previstos, memorias de calculo, bem como o orcamento detalhado do custo global em planilhas especificas.
17.3.7. A CONTRATADA ficaré responsavel pelo atendimento as diligéncias e ao comparecimento demandados pelos 6rgaos
responsaveis pelas aprovacdes e licencas dos projetos tantas vezes quanto forem necessarias para obtencao dessas aprovacdes.

17.4. PROJETO ESTRUTURAL
17.4.1. O projeto executivo estrutural devera seguir a normatizacdo da NBR 6118 para as estruturas de concreto, da NBR 16775
para estruturas de aco ou mistas e da NBR 6122 para as fundagdes, considerando as seguintes entregas para efeito de medicéo
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dos servigos:

¢ Formalizagdo da fase de projeto basico: 40% do valor total do projeto;

e Formalizacdo da fase de projeto executivo: 40% do valor total do projeto:;

e Emisso final apds aprovacéo da FISCALIZACAO: 20% do valor total do projeto.

17.4.2. Sua elaboracdo devera ser precedida de estudos técnicos que permitam a avaliagdo da melhor solucdo estrutural para as
areas a serem reformadas.

17.4.3. Cabera a CONTRATADA a elaboracdo de estudos pertinentes para compatibilizacdo com elementos de edificacdes
existentes e com os demais projetos complementares para o acompanhamento das solu¢des conjuntas.

17.4.4. Quando necessario, cabera ainda a atividade de prospeccéo estrutural através de instrumentos ou servicos de demolicao
imprescindiveis para investigacdo das condic¢Oes estruturais existentes.

17.4.5. Havendo necessidade de ampliar ou complementar qualquer especificacdo técnica, cabera a CONTRATADA a sua
elaboracéo, ainda que os trabalhos ja tenham sido considerados aceitos pela fiscalizacao.

17.4.6. Deverdao ser apresentados junto com o projeto todas as planilhas com os quantitativos referentes ao conjunto dos
servigos previstos e as respectivas memorias de calculo.

17.5. PROJETO DE INSTALACAO HIDRAULICA

17.5.1. O projeto executivo de instalagdo hidraulica deverd seguir a normatizacdo da NBR 5626 para as instalagbes prediais de
agua fria, considerando as seguintes entregas para efeito de medicdo dos servigos:

e Formalizacdo da fase de projeto basico: 40% do valor total do projeto;

e Formalizacdo da fase de projeto executivo: 40% do valor total do projeto:;

e Emissdo final ap6s aprovagéo da FISCALIZACAO: 20% do valor total do projeto.

17.5.2. Cabera & CONTRATADA a elaboragdo de estudos técnicos para compatibilizacdo com elementos de edificacdes
existentes e com os demais projetos complementares para 0 acompanhamento das soluges conjuntas.

17.5.3. O projeto de instalagdo hidraulica devera ser submetido a andlise da concessiondria de servigos de agua e esgoto do
municipio (Aguas de Niter6i), visando a sua legalizagao.

17.5.4. Deverdo ser apresentados junto com o projeto todas as planilhas com os quantitativos referentes ao conjunto dos
servigos previstos e as respectivas memorias de calculo.

17.6. PROJETO DE INSTALAGCAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS

17.6.1. O projeto executivo de instalagdo de esgoto devera seguir a normatizacdo da NBR 8160 para sistemas prediais de esgoto
sanitario e da NBR 10844 para instalacfes prediais de aguas pluviais, considerando as seguintes entregas para efeito de
medicao dos servicos:

e Formalizacdo da fase de projeto basico: 40% do valor total do projeto;

e Formalizacdo da fase de projeto executivo: 40% do valor total do projeto;

e Emissdo final ap6s aprovagéo da FISCALIZACAOQ: 20% do valor total do projeto.

17.6.2. Caberd @ CONTRATADA a elaboragdo de estudos técnicos para compatibilizagdo com elementos de edificacdes
existentes e com os demais projetos complementares para 0 acompanhamento das soluc¢@es conjuntas.

17.6.3. O projeto de instalacdo de esgoto deverd ser submetido a andlise da concessionaria de servigos de dgua e esgoto do
municipio (Aguas de Niter6i), visando a sua legalizag&o.

17.6.4. Deverdo ser apresentados junto com o projeto todas as planilhas com os quantitativos referentes ao conjunto dos
servicos previstos e as respectivas memarias de célculo.

17.7. PROJETO DE INSTALAGAO ELETRICA

17.7.1. O projeto de instalagBes elétricas devera seguir a normatizagdo da NBR 5410 para instalagdes de baixa tenséo,
considerando as seguintes entregas para efeito de medicdo dos servigos:

¢ Formalizagdo da fase de projeto basico: 40% do valor total do projeto;

e Formalizacdo da fase de projeto executivo: 40% do valor total do projeto;

e Emissdo final ap6s aprovagéo da FISCALIZACAO: 20% do valor total do projeto.

17.7.2. Cabera a8 CONTRATADA a elaboracdo de estudos técnicos para compatibilizacdo com elementos de edificacdes
existentes e com os demais projetos complementares para 0 acompanhamento das solu¢@es conjuntas.
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17.7.3. O projeto de instalagdes elétricas deverd ser submetido a analise da concessiondria de servigos de energia elétrica do
municipio (ENEL), visando a sua legalizagdo.

17.7.4. Deverdao ser apresentados junto com o projeto todas as planilhas com os quantitativos referentes ao conjunto dos
Servicos previstos e as respectivas memdarias de calculo.

17.8. PROJETO DE INSTALACAO TELEMATICA

17.8.1. O projeto de instalacdo telematica devera seguir a normatizacdo da NBR 14565, considerando as seguintes entregas para
efeito de medicdo dos servigos:

¢ Formalizagdo da fase de projeto basico: 40% do valor total do projeto;

e Formalizacdo da fase de projeto executivo: 40% do valor total do projeto;

e Emissdo final apos aprovagéo da FISCALIZAGCAO: 20% do valor total do projeto.

17.8.2. Cabera a CONTRATADA a confeccdo do projeto do sistema de cabeamento estruturado para transmissao de dados e
voz que devera ser precedido pelos estudos necessarios a sua concepc¢do, conforme as diretrizes da CONTRATANTE, visando
a compatibilizacdo dos elementos necesséarios a edificacdo existente e aos demais projetos complementares para o
acompanhamento das soluc¢des conjuntas.

17.8.3. Deverdo ser apresentados junto com o projeto todas as planilhas com os quantitativos referentes ao conjunto dos
servigos previstos e as respectivas memorias de calculo.

17.9. PROJETO DE INSTALA(;AO DE SEGURANCA (CFTV E SONORIZA(;AO)

5.9.1. O projeto de instalacdo de segurancga devera seguir a normatizacdo da NBR/IEC 62676, considerando as seguintes
entregas para efeito de medicao dos servi¢os:

e Formalizacdo da fase de projeto basico: 40% do valor total do projeto;

e Formalizacéo da fase de projeto executivo: 40% do valor total do projeto;

e Emissdo final ap6s aprovagéo da FISCALIZACAOQ: 20% do valor total do projeto.

17.9.2. Caberd @ CONTRATADA a elaboragdo de estudos técnicos para compatibilizagdo com elementos de edificagdes
existentes e com os demais projetos complementares para 0 acompanhamento das solu¢des conjuntas.

17.9.3. Deverdo ser apresentados junto com o projeto todas as planilhas com os quantitativos referentes ao conjunto dos
Servigos previstos e as respectivas memdrias de célculo.

17.10. PROJETO DE SISTEMA DE AR-CONDICIONADO

17.10.1. O projeto de sistema de ar-condicionado devera seguir a normatizagdo das NBR’s 16401 e NBR 7256, considerando as
seguintes entregas para efeito de medicao dos servicos:

e Formalizacdo da fase de projeto basico: 40% do valor total do projeto;

e Formalizacdo da fase de projeto executivo: 40% do valor total do projeto;

e Emissdo final ap6s aprovagéo da FISCALIZACAOQ: 20% do valor total do projeto.

17.10.2. Cabera a CONTRATADA a confeccédo de estudos para indicagdo do sistema que melhor se adapte as recomendagdes
normativas de cada area a ser beneficiada pelos projetos, que deverdo ser completos, com todas as informagdes necessarias para
sua execucdo contemplando, inclusive quando se aplicar, as redes de dutos para a distribuicéo.

5.10.3. Deverao ser apresentados junto com o projeto todas as planilhas com os quantitativos referentes ao conjunto dos
Servigos previstos e as respectivas memdrias de célculo.

17.11. PROJETO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA

17.11.1. O projeto de instalacdo de incéndio e sistema contra descarga atmosférica (SPDA) devera seguir todas as normas NBR
e Instrucdes Técnicas pertinentes (incluindo a norma NBR 5419) e o Cédigo de Seguranca Contra Incéndio e Panico (COSCIP)
do Estado do Rio de Janeiro, considerando as seguintes entregas para efeito de medicdo dos servigos:

¢ Recebimento do projeto para analise preliminar: 15% do valor total do projeto;

¢ Protocolo do projeto no CBMERJ: 50% do valor total do projeto;

e Entrega do projeto aprovado e do Laudo de Exigéncias do CBMERJ: 35% do valor total do projeto.

17.11.2. Caberd a Contratada a avaliacdo das necessidades que deverdo ser baseadas em estudos especificos, visando a
compatibilizagcdo dos elementos necessarios a edificacdo existente e aos demais projetos complementares, para o perfeito
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acompanhamento das solu¢Bes necessariamente conjuntas.
17.11.3. Deverdo ser apresentados junto com o projeto todas as planilhas com os quantitativos referentes ao conjunto
dos servicos previstos e as respectivas memarias de calculo.

17.12. PROJETO EXECUTIVO DE TRATAMENTO PAISAGISTICO

17.12.1. O projeto executivo de tratamento paisagistico devera conter a especificacdo vegetal legendada e quantificada,
seguindo as normas vigentes da ABNT NBR 9050 e NBR 13532, considerando as seguintes entregas para efeito de medicéo
dos servigos:

¢ Formalizagdo da fase de projeto basico: 40% do valor total do projeto;

e Formalizacdo da fase de projeto executivo: 40% do valor total do projeto;

e Emissdo final apos aprovagéo da FISCALIZAGCAO: 20% do valor total do projeto.

17.13. ORCAMENTO E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
17.13.1. Para fins de orcamento, fica estipulada que a &rea edificada ou reformada servira de referéncia para determinar o valor
do orgamento.
17.13.2. A elaboracdo do orgamento e do cronograma fisico-financeiro deverd incluir todos os projetos elaborados para a
unidade em questdo (arquitetura e complementares).
17.13.3. Os orcamentos dos servicos deverdo ser elaborados com base no sistema de custos da EMOP ou, eventualmente, na
tabela SINAPI e na composigdo de servigos quando for necessario.
17.13.4. A Contratada deverd apresentar memdria de calculo dos servigos e das composi¢des da planilha orcamentéria. Além
disso, deverd apresentar uma planilha com o detalhamento da composicdo do BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas) com seus
respectivos percentuais praticados segundo a metodologia preconizada pelo Acérdao 325/2007 do Tribunal de Contas da Unido.
O valor do BDI néo pode ser arredondado, sugerindo-se que sejam apresentados dois digitos (ex.: BDI 12,34%).
17.13.5. O autor da planilha orcamentaria deveré apresentar a respectiva ART ou RRT. Além disso, também deverd apresentar
declaracdo expressa quanto a compatibilidade dos quantitativos da planilha orgamentaria com os quantitativos dos projetos de
engenharia e os custos constantes na referida planilha com os custos do EMOP ou SINAPI.
17.13.6. A Contratada devera informar no escopo da Planilha Or¢amentéria e do Cronograma Fisico-financeiro:
Objeto do Plano de Trabalho aprovado;
e Endereco completo da obra;

Data de elaboragdo do documento (dd/mm/aaaa);
o Data-base de consulta daTabela do SINAPI / EMOP;
¢ Valor do BDI (%) praticado;
e Avrea de intervencéo da obra.
17.13.7. Todos os documentos listados acima deverdo ser assinados e carimbados pelo autor e pelo COORDENADOR
TECNICO.
17.13.8. A FISCALIZACAO, exercida pelo NEA/FMS, acompanhara o desenvolvimento dos orcamentos e poderé solicitar
alteracBes e complementagdes sempre que considerar necessario.
17.13.9. A entrega dos documentos exigidos nos subitens 17.13.2 a 17.13.6 serdo medidos integralmente apo6s o
recebimento, aceite e aprovacédo da FISCALIZACAO.

18 DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
18.1 DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

18.1.1 Efetuar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, nas condi¢des estabelecidas no Edital;

18.1.2 Fornecer a CONTRATADA documentos, informacgdes e demais elementos que possuir e pertinentes a execugdo do
contrato;

18.1.3 Exercer a fiscalizag¢do do contrato;

18.1.4 Receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no edital e no contrato.
18.1.5 Exigir o cumprimento de todas as obrigac6es assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as clausulas contratuais e
0s termos de sua proposta.
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18.1.6. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comissdo especialmente designada, anotando
em registro proprio as falhas detectadas, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias
cabiveis.
18.1.7. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢bes, falhas ou irregularidades constatadas
no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de que as solugdes por ela propostas
sejam as mais adequadas.
18.1.8. Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestacdo do servico, conforme as entregas previstas no cronograma
fisico-financeiro.
18.1.9. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.
18.1.10. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.
18.1.11. Exigir da CONTRATADA que providencie a documentacdo exigida como condi¢do indispensavel para o recebimento
definitivo do OBJETO, especialmente a que se refere as legalizacGes e aprovagdes nos érgaos publicos e nas concessionarias de
servicos publicos.
18.1.12. N4o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

18.1.12.1.Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou
responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacdo previr o atendimento direto.

18.1.12.2.Promover ou aceitar o desvio de fungBes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizacdo destes em
atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relagdo a funcdo especifica para a qual o trabalhador foi
contratado.

18.2 DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
18.2.1 Conduzir os servigos de acordo com as normas do servico e as especificagdes técnicas e, ainda, com estrita observancia
do instrumento convocatério, do Termo de Referéncia, da Proposta de Precos e da legislagao vigente;
18.2.2 Prestar o servico no endereco constante da Proposta Detalhe ou Termo Referéncia;
18.2.3 Prover os servi¢os ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;
18.2.4 Iniciar e concluir os servigos nos prazos estipulados;
18.2.5 Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tdo logo constatado problema ou a impossibilidade de execucdo de
qualquer obrigacdo contratual, para a adocdo das providéncias cabiveis;
18.2.6 Executar os servigos conforme especificacGes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a alocagdo dos
profissionais necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste documento.
18.2.7 Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pela FISCALIZACAO,
o0s servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecBes resultantes da execugcdo ou dos materiais
empregados.
18.2.8 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do
Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada,
caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos.
18.2.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalacdes, em condi¢Ges adequadas
ao cumprimento das normas de salde, seguranca e bem-estar no trabalho.
18.2.10 Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o
acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do OBJETO.
18.2.11. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de
acordo com os documentos e especificagdes que integram este Termo de Referéncia, no prazo determinado.
18.2.12 Submeter previamente, por escrito, 8 CONTRATANTE, para anélise e aprovacdo, quaisquer mudangas nos métodos
executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.
18.2.13 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo.
18.2.14 Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os recursos materiais e humanos em
quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislacdo.
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18.2.15 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao
objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das respectivas normas (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010).

18.2.16 Obter junto aos érgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos e autorizacdes
exigiveis, na forma da legislacao aplicavel.

18.2.17 Fornecer servigos e projetos que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos
segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis
interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucdo do empreendimento, de
maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas especificagdes
técnicas, para posterior execucao e implantagdo do OBJETO, garantindo a plena compreensao das informacdes prestadas, bem
como sua aplicacdo correta nos trabalhos.

18.2.18. Elaborar os projetos a partir das solucBes desenvolvidas no Estudo Preliminar constante neste Termo de Referéncia e
seus anexos e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alterac6es
exigidas pelas mdtuas interferéncias entre as diversas disciplinas.

19 DOS PRECOS ESTIMADOS PELA ADMINISTRACAO

19.1 O valor total estimado da contratacéo é de R$ 333.731,97(Trezentos e trinta e trés mil e setecentos e trinta e um reais
e noventa e sete centavos), calculados a partir do somatdrio dos servicos e projetos, em consonancia com o disposto no item 3
e discriminado em planilha anexa a este Termo de Referéncia. (APENDICE I11).

19.2 O valor descrito acima constitui mera estimativa, ndo se obrigando a Fundagdo Municipal de Saude de Niterdi a utiliza-lo
integralmente.

20 DO PAGAMENTO

20.1 O CONTRATANTE devera pagar 8 CONTRATADA o valor total de R$ ( ), em )
parcelas, no valor de R$
( ), cada uma delas, sendo efetuadas mensal, sucessiva e diretamente na conta corrente n° , agéncia

___,detitularidade da CONTRATADA, junto & institui¢do financeira contratada pela Fundag¢do Municipal de Sadde.

20.2 No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que ndo possua agéncia da instituicdo financeira
contratada pelo CONTRATANTE ou caso verificada pelo CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em
razdo de negativa expressa da institui¢do financeira contratada pelo CONTRATANTE, abrir ou manter conta corrente naquela
instituigdo financeira, o pagamento podera ser feito mediante crédito em conta corrente de outra instituigdo financeira. Nesse
caso, eventuais 6nus financeiros e/ou contratuais adicionais serdo suportados exclusivamente pela CONTRATADA.

20.3 O pagamento somente sera autorizado apds a declaracdo de recebimento da execucdo do objeto, mediante atestacéo.

20.4 A CONTRATADA devera encaminhar a fatura/Nota Fiscal devidamente atestada, com vistas ao pagamento, para o
departamento administrativo-setor de contratos, localizado na Rua Visconde de Sepetiba, 987, 8° andar, Centro — Niter6i/RJ,
em nome do Fundo Municipal de Saude de Niterdi, inscrito no CNPJ sob o n® 11.249.035/0001-85, acompanhada de
comprovante de recolhimento do FGTS e INSS, bem como comprovante de atendimento aos encargos relativos a médo de obra
empregada no contrato.

20.5 A nota fiscal/fatura deve ser entregue devidamente atestada por dois servidores, que ndo o ordenador de despesas,
comprovando-se, assim, a entrega do material ou a prestacao efetiva do servico.

20.4 Satisfeitas as obrigagdes previstas nos paragrafos segundo e terceiro, o prazo para pagamento sera realizado no prazo de 30
(trinta) dias, a contar da data final do periodo de adimplemento de cada parcela.

20.5 Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo com a entrega do objeto, devidamente atestado pelo (s) agente (s)
competente (s).

20.6 Caso se faca necessaria a reapresentagdo de qualquer nota fiscal por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias
ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentacéo.

20.7 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que nao decorram de ato ou fato atribuivel a CONTRATADA,
sofrerdo a incidéncia de atualizacéo financeira pelo IPCA e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles
pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

20.8 Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentacdo do orcamento a que se refere a proposta, consoante
previsto no art. 40, XI da Lei n° 8.666, podera a contratada fazer jus ao reajuste do valor pela tabela EMOP, que foi utilizada
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pelo Nucleo de Engenharia e Arquitetura para a definicdo dos itens do servigo, melhor retratando a variacdo dos custos deste
seguimento.

que devera retratar a variacdo efetiva do custo de producdo ou dos insumos utilizados na consecu¢do do objeto contratual, na
forma do que disp6e o art. 40, XI, da Lei n.° 8.666/93 e 0s arts 2° e 3° da Lei n.° 10.192, de 14.02.2001.

20.9 As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar 0 pagamento do reajuste contratual, que
devera ser protocolizado na Unidade Protocoladora do 6rgdo contratante, é de 60 (sessenta) dias, contados da publicacdo do
indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cédigo Civil.
20.10 Na forma da Lei Federal n® 8.213/91, de 1991, caso a contratada ndo esteja aplicando o regime de cotas, suspender-se-a o
pagamento devido, até que seja sanada a irregularidade apontada pelo érgéo de fiscalizagdo do contrato.

21 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES.
21.1 O licitante que, convocado no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ndo celebrar o contrato, deixar de entregar ou
apresentar documentacdo falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execucdo de seu objeto, ndo mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execugdo do contrato, comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficard, sem
prejuizo das demais cominagdes legais, sujeito as seguintes sangdes:
a) impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica do Municipio de Niterdi, com a consequente suspensao de
seu registro no Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;
b) multas previstas em edital e no contrato.

21.1.1 As condutas do contratado, verificadas pela Administracdo Publica contratante, para fins deste item sdo assim
consideradas:
| — retardar a execu¢do do objeto, qualquer acdo ou omissdo do licitante que prejudique o bom andamento da licitac&o,
inclusive deixar de entregar a amostra no prazo assinalado no edital, que evidencie tentativa de indugéo a erro no julgamento,
ou que atrase a assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos;
Il — ndo manter a proposta, a auséncia de seu envio, bem como a recusa do envio de seu detalhamento, quando exigivel, ou
ainda o pedido, pelo licitante, da desclassificacdo de sua proposta, quando encerrada a etapa competitiva, desde que ndo esteja
fundamentada na demonstragdo de vicio ou falha na sua elaboragdo, que evidencie a impossibilidade de seu cumprimento;
I11 — falhar na execugdo contratual, o inadimplemento grave ou inescusavel de obrigacdo assumida pelo contratado;
IV — fraudar na execucdo contratual, a pratica de qualquer ato destinado a obtencdo de vantagem ilicita, induzindo ou
mantendo em erro a Administracdo Publica; e
V — comportar-se de modo iniddneo, a prética de atos direcionados a prejudicar o0 bom andamento do certame ou do contrato,
tais como fraude ou frustracdo do carater competitivo do procedimento licitatorio, acdo em conluio ou em desconformidade
com a lei, inducdo deliberada a erro no julgamento, prestacdo falsa de informagdes, apresentacdo de documentacdo com
informacdes inveridicas, ou que contenha emenda ou rasura, destinados a prejudicar a veracidade de seu teor original.
21.2 Ocorrendo qualquer outra infracéo legal ou contratual, o contratado estara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade
civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que devera(&o) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infragdo:
a) adverténcia;
b) multa administrativa;
c) suspensao tempordria da participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Administracdo Publica do Municipio
de Niterdi;
d) declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica.
21.3 A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza, a gravidade da falta cometida, os danos causados
a Administracéo Publica e as circunstancias agravantes e atenuantes.

21.3.1 Quando a penalidade envolver prazo ou valor, os critérios estabelecidos no item 21.3 também deverdo ser
considerados para a sua fixacao.
21.4 A imposicdo das penalidades é de competéncia exclusiva do 6rgdo contratante, podendo ser aplicado pelo ORGAO
GERENCIADOR.

21.4.1 Ressalvada a hip6tese descrita no item 21.4, cabe a0 ORGAO GERENCIADOR aplicar as penalidades decorrentes
de infracfes no procedimento licitatério ou do descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Precos.
21.5 As sances previstas na alinea b do item 21.1 e nas alineas a e b, do item 21.2 serdo impostas pelo Ordenador de Despesa.
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21.5.1 As sancGes previstas na alinea a do item 21.1 e na alinea c, do item 21.2 serdo impostas pelo proprio Secretario de
Estado ou pelo Ordenador de Despesa, devendo, neste caso, a decisdo ser submetida a apreciacdo do proprio Secretario de
Estado.

21.6 As multas administrativas, previstas na alinea b do item 21.1 e na alinea b, do item 21.2:

a) corresponderdo ao valor de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, aplicadas de acordo com a gravidade da
infracdo e proporcionalmente as parcelas ndo executadas;

b) poderédo ser aplicadas cumulativamente a qualquer outra;

c) ndo tém carater compensatdrio e seu pagamento ndo exime a responsabilidade por perdas e danos das infragcGes cometidas;
d) deveréo ser graduadas conforme a gravidade da infracéo;

€) nas reincidéncias especificas, deverdo corresponder ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta;

f) deverdo observar sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou do empenho.

21.7 A suspenséo temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Administragdo Publica do
Municipio de Niteroi, prevista na alinea ¢, do item 21.2:

a) ndo podera ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos;

b) sem prejuizo de outras hipéteses, devera ser aplicada quando o adjudicatario faltoso, sancionado com multa, ndo realizar o
depdsito do respectivo valor, no prazo devido;

21.8 A declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, prevista na alinea d, do item
21.2, perdurard pelo tempo em que 0os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragdo Publica
pelos prejuizos causados.

21.8.1 A reabilitagdo podera ser requerida apos 2 (dois) anos de sua aplicacéo.

21.9 O atraso injustificado no cumprimento das obrigagdes contratuais sujeitard 0 CONTRATADO a multa de mora de
1% (um por cento) por dia Util que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do
saldo ndo atendido, respeitado o limite do art. 412 do Codigo Civil, sem prejuizo da possibilidade de rescisdo unilateral do
contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicacdo das sangdes administrativas.

21.10 Se o valor das multas previstas na alinea b do item 21.1, na alinea b, do item 21.2 e no item 21.9, aplicadas
cumulativamente ou de forma independente, forem superiores ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera o
infrator pela sua diferenca, que serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou cobrada
judicialmente.

21.11 A aplicacdo de sancdo ndo exclui a possibilidade de rescisdo administrativa do Contrato, garantido o contraditdrio e a
defesa prévia.

21.12 A aplicacdo de qualquer sangdo sera antecedida de intimagdo do interessado que indicard a infracdo cometida, os
fatos, os dispositivos do edital e/ou do contrato infringidos e os fundamentos legais pertinentes, assim como a penalidade que
se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

21.12.1 Ao interessado sera garantido o contraditorio e a defesa prévia.

21.12.2 A intimagdo do interessado deverd indicar o prazo e o local para a apresentacdo da defesa.

21.12.2.1 A defesa prévia do interessado serd exercida no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, no caso de aplicacdo das
penalidades previstas nas alineas a e b do item 21.1 e nas alineas a, b e ¢, do item 21.2, e no prazo de 10 (dez) dias, no caso da
alinea d, do item 21.2.

21.12.3 Sera emitida decisdo conclusiva sobre a aplicagdo ou ndo da sancdo, pela autoridade competente, devendo ser
apresentada a devida motivacdo, com a demonstracdo dos fatos e dos respectivos fundamentos juridicos.

21.13 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato dentro do prazo estipulado pela Entidade, sem que haja
justo motivo para tal, caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e determinara a aplicacdo de multa de 5%
(cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicacdo das demais san¢Bes administrativas, de acordo com as
peculiaridades do caso concreto.

21.14 As penalidades previstas nos itens 21.1 e 21.2 também poderdo ser aplicadas aos licitantes e ao adjudicatario.

21.14.1 Os licitantes, adjudicatarios e contratados ficardo impedidos de contratar com a Administracdo Publica do
Municipio de Niter6i, enquanto perdurarem os efeitos das sanc¢Ges de:

a) suspensdo temporéria da participacdo em licitagdo e impedimento de contratar imposta pelo Municipio de Niter6i, suas
Autarquias ou Fundacgdes (art. 87, 111 da Lei n° 8.666/93);
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b) impedimento de licitar e contratar imposta pelo Municipio de Niterdi, suas Autarquias ou Fundagdes (art. 7° da Lei n°
10.520/02);

c) declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar imposta por qualquer Ente ou Entidade da Administracdo Federal,
Estadual, Distrital e Municipal (art. 87, IV da Lei n° 8.666/93);

21.15 As penalidades impostas aos licitantes serdo registradas pelo ORGAO GERENCIADOR no Cadastro de Fornecedores
do Municipio.

21.15.1 Apds o registro mencionado no item acima, devera ser remetido para o setor competente, o extrato de publicacdo no
Diério Oficial do Municipio do ato de aplicagdo das penalidades citadas na alinea a do item 21.1 e nas alineas c e d do item
21.2, de modo a possibilitar a formalizacdo da extensdo dos seus efeitos para todos os 6rgaos e entidades da Administragdo
Publica do Municipio de Niterdi.

21.15.2 A aplicacdo das sangdes mencionadas no subitem 21.15.1 devera ser comunicada & Controladoria Geral do
Municipio, que informard, para fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas — CEIS.

21.16 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

22 CLAUSULA ANTI-CORRUPCAO

22.1 DISPOSICOES ANTISSUBORNO E ANTICORRUPCAO: As partes declaram conhecer as normas de prevencgio a
corrupcao previstas na legislagéo brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n° 8.429/1992) e a Lei n°
12.846/2013 e seus regulamentos, assim como todas as convencdes e tratados internacionais anticorrupcdo dos quais o Brasil €
signatario, denominadas em conjunto “Leis Anticorrupgdo”, e se comprometem a observa-las fielmente, por si e seus prepostos,
socios, administradores e colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros por elas contratados.

22.1.1 As partes obrigam-se a comunicar uma a outra, assim que tiver conhecimento, sobre qualquer atividade ou pratica que
suspeite ou efetivamente constitua um indicio ou uma infragfo aos termos das Leis Anticorrupcéo e/ou Politica Antissuborno e
Corrupgao.

22.1.2 A CONTRATADA desde ja se obriga a, no exercicio dos direitos e obrigacBes previstos neste Contrato e no
cumprimento de qualquer uma de suas disposic¢des: (I) ndo dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de
qualquer natureza a agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou
entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisdo ou direcionar negécios ilicitamente e
(1) adotar as melhores praticas de monitoramento e verificagdo do cumprimento das leis anticorrupg¢do, com o objetivo de
prevenir atos de corrupgdo, fraude, praticas ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus sécios, administradores, colaboradores e/ou
terceiros por elas contratados.

22.1.3 No tocante as licitacdes e contratos licitatérios, as partes declaram que: (i) ndo frustraram, fraudaram, impediram,
perturbaram, frustraram, fraudaram, impedirdo ou perturbardo o carater competitivo e a realizagdo de qualquer ato de
procedimento licitatério pubico, licitagdo publica ou contrato dela decorrente; (ii) ndo afastaram ou afastardo, procuraram ou
procurardo afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; (iii) ndo criaram ou criardo de
modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitagdes publicas ou celebrar contratos
administrativos; (iv) ndo obtiveram ou obterdo vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modifica¢es ou
prorrogacdes de contratos celebrados com a administragdo publica, sem autorizagdo em lei, no ato convocatorio da licitagdo
publica ou nos respectivos instrumentos contratuais; e (v) ndo manipularam, fraudaram, manipulardo ou fraudardo o equilibrio
econbmico financeiro dos contratos celebrados com a administragdo publica.

22.1.4 Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupcdo e suas regulamentacBes, por parte
da CONTRATANTE e/ou da CONTRATADA ocorridas no contexto e com ligacdo ao presente contrato, devidamente apurado
em sede de processo administrativo especifico e/ou com decisao judicial condenat6ria em segunda instancia, serd considerado
uma infracdo grave a este contrato e conferira a parte inocente o direito de rescindir imediatamente o presente contrato, além da
aplicacdo das san¢Ges administrativas porventura cabiveis, bem como o ajuizamento de agdo com vistas a responsabilizagdo na
esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei n® 12.846/2013.

23 CLAUSULA DE PROTECAO DE DADOS (LGPD)

23.1 POLITICA DE PRIVACIDADE E PROTEQAO DE DADOS

Em cumprimento a Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais — LGPD (com redagdo dada pela Lei n® 13.709/2018), as partes se
obrigam a respeitar a privacidade uma da outra, comprometendo-se a proteger e manter em sigilo todos os dados pessoais
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fornecidos uma da outra, em fungdo deste contrato, salvo os casos em que sejam obrigadas, por autoridades publicas, a
revelarem tais informacdes a terceiros.

23.1.1 Nos termos do art. 7°, V, da LGPD, a CONTRATADA esta autorizada a realizar o tratamento de dados pessoais
do CONTRATANTE e, com base no art. 10° Il da LGPD, que trata de legitimo interesse do cliente, poderd armazenar,
acessar, avaliar, modificar, transferir e comunicar, sob qualquer forma, todas e quaisquer informacdes relativas ao objeto desta
contratacdo, onde, referido tratamento de dados sera realizado unicamente em razéo da prestacdo de servicos.

24 DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
24.1 Até 03 (trés) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica, qualquer pessoa podera impugnar este
Edital.
24.2 A impugnacdo podera ser realizada por forma eletronica, pelo e-mail licitacao@saude.niteréi.rj.gov.br ou por peticao
dirigida ou protocolada na Fundacdo Municipal de Salde, situada a Rua Visconde de Sepetiba, 987, 8° andar — departamento de
licitacdo.
24.3 Cabera ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsaveis pela elaboragéo deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnacao
no prazo de até dois dias Uteis contados da data de recebimento da impugnag&o.
24.4 Acolhida a impugnacdo, serd definida e publicada nova data para a realiza¢do do certame.
24.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatorio deverdo ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (trés) dias
Uteis anteriores a data designada para abertura da sessdo publica, exclusivamente por meio eletr6nico via internet, no endere¢o
indicado no Edital.
24.6 O pregoeiro respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias Uteis, contado da data de recebimento do
pedido, e podera requisitar subsidios formais aos responséveis pela elaboracéo do edital e dos anexos.
24.7 As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

24.7.1 A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e deverd ser motivada pelo pregoeiro, nos autos
do processo de licitacdo.
24.8 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculardo os participantes e a administracéo.

25 DAS DISPOSICOES GERAIS
25.1 Da sessao publica do Pregdo divulgar-se-4 Ata no sistema eletrdnico.
25.2 N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do certame na data marcada, a
sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo horério anteriormente estabelecido,
desde que ndo haja comunicag¢do em contrario, pelo Pregoeiro.
25.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horério de Brasilia — DF.
25.4 No julgamento das propostas e da habilitacdo, o Pregoeiro poderd sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das
propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes validade e eficécia para fins de habilitacdo e classificacéo.
25.5 A homologacé&o do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.
25.6 As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os interessados,
desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacéo.
25.7 Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a Administracdo ndo serd, em
nenhum caso, responséavel por esses custos, independentemente da conducdo ou do resultado do processo licitatorio.
25.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4& o dia do inicio e incluir-se-4 o do
vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracéo.
25.9 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja possivel o
aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.
25.10 Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que compdem 0 processo,
prevalecerd as deste Edital.
25.11 O Edital esta disponibilizado, na integra, no endereco eletronico licitacao@saude.niterdi.rj.gov.br, e também podera ser
obtido na Rua Visconde de Sepetiba, 987, 8° andar, setor de licitacdo, em dias Uteis, no horéario das 10 horas as 17 horas,
mesmo endereco e periodo no qual os autos do processo administrativo permanecerdo com vista franqueada aos interessados.
25.12 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

25.12.1 ANEXO I - Termo de Referéncia;
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25.12.2 ANEXO Il — Minuta do Termo de Contrato.
25.12.3 ANEXO Il — Ordem de Compra
25.12.4 ANEXO IV - Declaracao de néo contribuinte de ISS e Taxas Municipais

Niterdi, 19 de setembro de 2023

ANAMARIA CARVALHO SCHNEIDER
Presidente da FMS - Secretaria Municipal de Satde
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ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

1 - OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para prestacdo de servicos técnicos de arquitetura e engenharia destinados a
elaboracdo de projetos executivos complementares para reforma e ampliacdo da edificacdo que compdem a Policlinica
Regional de Itaipu Assistente Social Maria Aparecida da Costa, situada na Avenida Irene Lopes Sodré, s/n, Itaipu,
Niter6i — RJ.

1.2. O objeto da licitacdo tem a natureza de servico comum de engenharia, a ser contratado mediante licitacdo, na
modalidade de pregdo eletrbnico.

1.3. Todos os servicos deverao ser realizados com rigorosa observancia do projeto basico de arquitetura apresentado pela
CONTRATANTE, assim como das normas técnicas eventualmente concebidas pela Associacao Brasileira de Normas Técnicas

— ABNT quanto a requisitos minimos de qualidade nos termos da Lei n° 4.150, de 1962.

1.4. O regime de execucdo do contrato sera o de empreitada por preco unitario.

2 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO

2.1. Os servicos de Saude do municipio de Niter6i, compostos em sua quase totalidade por unidades prediais construidas ha
mais de 30 anos, vém trabalhando no limite de sua capacidade operacional, em grande parte por deficiéncias de ordem
estrutural, dado o permanente crescimento da demanda e a crescente necessidade de incorporacao de recursos
tecnoldgicos.

Torna-se, neste caso, evidente que as fortes tendéncias de crescimento da demanda pelos referidos servigos implicam a
imperativa qualificacdo e ampliacdo da atual capacidade de atendimento.

Com vistas a atenuacao destas deficiéncias, indica-se a necessaria readequagao fisica e estrutural dos espacos ja existentes
e a criacdo de novos espacos, tornando-se indispensavel o desenvolvimento de servicos de arquitetura e engenharia
qualificados para a elaboragao de projetos que planejem a reformulagdao continuada e a expansao da estrutura existente,
visando a producdo de espacos capazes de realizar o cuidado assistencial de acordo com os atuais protocolos de atencao.

Neste contexto se insere a reforma dessa importante unidade da rede municipal de Saude, que é referéncia na oferta de
servicos especializados a populagdo, cuja implementacdo permitird expandir e qualificar o atendimento assistencial. Os
detalhes dessa intervencédo encontram-se pormenorizados nos documentos anexos a este Termo de Referéncia.

Visto que a FMS Niteroi ndo dispde em seu quadro permanente de recursos materiais e humanos necessarios e suficientes
ao exercicio profissional nas areas de engenharia e arquitetura, impde-se a contratacao de Pessoa Juridica detentora de tais
recursos, disponibilizando-os a produgdo requerida pelo OBJETO desta contratacdo.
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3 — JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO

3.1. As quantidades estimadas de cada especialidade de projeto correspondem, aproximadamente, a soma das areas da
edificacdo existente e da ampliacdo que compdem a Policlinica e seus anexos, conforme a sua abrangéncia, determinadas a
partir do Projeto Basico de Arquitetura e Memorial Descritivo elaborados pelo Ndcleo de Engenharia e Arquitetura da FMS
(APENDICES I e II).

3.2. Todos os servigos serdo medidos conforme a unidade de referéncia da planilha contratual, cujos valores atribuidos a
cada modalidade de projeto ou servigo foram determinados pelo Sistema de Custos Unitdrios da Empresa de Obras Publicas
do Estado do Rio de Janeiro (EMOP), instituicdo oficial de pesquisa de precos para obras e servicos de engenharia.

4 - ESPECIFICAGAO TECNICA DETALHADA DO OBJETO

4.1- GENERALIDADES:

4.1.1. A CONTRATADA prestara servicos de elaboracao de projetos executivos complementares, servicos e
orcamento a partir das premissas apresentadas no Projeto Basico de Arquitetura, visando a reforma e ampliacdo da
Policlinica Regional de Itaipu Assistente Social Maria Aparecida da Costa e devera disponibilizar tempestivamente, durante
o prazo de vigéncia do CONTRATO, as equipes técnicas conforme discriminado abaixo:

e Equipe de Topografia;
e Equipe de Sondagem;
e Equipe de Projetos;

e Equipe de Orcamento.

4.1.2. As respectivas equipes prestarao apoio na realizacdo destas atividades e cabera a um Engenheiro Civil ou Arguiteto
designado pela CONTRATADA, denominado COORDENADOR TECNICO, a responsabilidade pela coordenacio dos servicos,
compatibilizagao dos projetos e pela interlocucdo com a CONTRATANTE.

4.1.3. Os deslocamentos das equipes para realizacao das atividades inerentes aos projetos e servicos, assim como
reunides durante sua producao, estarao a cargo da CONTRATADA.

4.1.4. Os projetos e servicos a serem contratados destinam-se a fornecer todos os elementos técnicos para o processo de
licitagdo de obras, servicos comuns de engenharia e reforma de acordo com as respectivas normas ABNT, e serdo
compostos por:

e Levantamento topografico planialtimétrico e cadastral;

e Sondagem a Percussao;

¢ Projeto “as built” de arquitetura e instalagdes complementares;

¢ Projeto executivo estrutural;

e Projeto executivo de instalagao hidraulica;

e Projeto executivo de instalagdo de esgoto sanitario e aguas pluviais;

e Projeto executivo de instalagao elétrica;

e Projeto executivo de instalacao de telematica;

¢ Projeto executivo de instalacao de seguranca (CFTV e sonorizagao);

¢ Projeto executivo de sistema de ar-condicionado;

e Projeto executivo de instalacdo de incéndio e SPDA (inclusive as legalizacoes pertinentes);
o Projeto executivo de tratamento paisagistico com especificacao vegetal legendada e quantificada;
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e Orcamento e cronograma fisico-financeiro.

4.1.5. Todos as especialidades de projetos deverao ser, preferencialmente, elaboradas em plataforma BIM
(Building Information Modelling), devidamente compatibilizadas e de cujos modelos deverao ser extraidos
os quantitativos necessarios a elaboracdo do orcamento e do cronograma fisico-financeiro.

4.1.6. Os projetos deverdo ser apresentados e entregues a CONTRATADA em formato impresso e digital.

4.1.7. Todos os servicos listados no subitem 4.1.4, em seus formatos impressos, deverao ser encaminhados a
CONTRATANTE devidamente compatibilizados e assinados pelo COORDENADOR TECNICO e pelos respectivos
responsaveis técnicos dos projetos e servicos.

4.1.8. A CONTRATADA devera elaborar os trabalhos visando sempre a qualidade dos projetos, requisitos de seguranca,
funcionalidade, adequacao ao interesse publico, condicdes de acessibilidade, conceitos de sustentabilidade, arquitetura
bioclimatica e eficiéncia energética, economia, desempenho de materiais, facilidade de execugao da obra, conservacao,
manutengao, durabilidade, adocdo das normas técnicas de salde e seguranca do trabalho e o minimo impacto ambiental.

4.1.9. Dispde a Lei n® 8.666/93, em seu art. 72, que a Contratada, na execugdo do contrato, sem prejuizo das
responsabilidades contratuais e legais, podera subcontratar partes do servico ou fornecimento conforme a necessidade de
especializagao do servico.

4.1.10. E de inteira responsabilidade da CONTRATADA fazer a interlocucdo com os 6rgdos plblicos e as concessiondrias
de servicos publicos visando & sua aprovacdo/legalizacdo (SMU, SMARHS, AGUAS DE NITEROI, ENEL, CBMERJ, VISA, etc.)
e, sempre que se fizer necessario, com a participagao do Nucleo de Engenharia e Arquitetura da FMS (NEA/FMS).

4.1.11. A CONTRATADA deverda emitir a Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), conforme seus respectivos conselhos profissionais, cobrindo todo o escopo do
CONTRATO, em até 15 dias corridos contados a partir da Ordem de Servico Inicial.

4.1.12. A CONTRATADA devera emitir a ART ou RRT de cada um dos profissionais responsaveis pelos servicos
individualmente, inclusive do COORDENADOR TECNICO, em até 15 dias corridos contados a partir da Ordem de Servico
Inicial, sob pena de retencdo da medicao.

4.1.13. Todas as instrugdes por parte da CONTRATANTE se dardao formalmente através de Ordem de Servigo e/ou de e-
mail pelo NEA/FMS.

4.2 — EQUIPE TECNICA

4.2.1. A CONTRATADA deverd ter disponibilidade de equipe técnica, COORDENADOR TECNICO, instalacdes e
aparelhamento adequado para execucdo dos servigos listados no subitem 4.1.4 deste Termo de Referéncia durante a
vigéncia do CONTRATO, devendo apresentar em 15 dias corridos a partir da Ordem de Servico Inicial a equipe técnica que
efetivamente ird elaborar os projetos e servicos objetos desta LICITACAO, com citagdo nominal completa de todos os
profissionais e membros da equipe técnica com a funcao designada para a aprovacao da CONTRATANTE.

4.2.2. A CONTRATADA devera manter uma EQUIPE TECNICA MINIMA (vide item 4.2.5), cujo COORDENADOR(A)
TECNICO, deverad comprovar experiéncia especifica na sua area de atuacdo previamente & emissdo da Ordem de Servico
através de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) ou Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART)/Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) de servigos de complexidade técnica similar ao objeto desta licitagdo.

4.2.3. Caso a CONTRATADA substitua e/ou acrescente outro COORDENADOR(A) TECNICO na EQUIPE TECNICA MINIMA
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durante a execucdo dos servicos, sera necessario apresentar documentacdo comprobatdria do novo profissional com
qualificacdo e experiéncia iguais ou superiores as apresentadas no processo licitatorio.

4.2.4. A EQUIPE TECNICA MINIMA exigida sera composta pelos seguintes profissionais:

e ARQUITETURA: 01 arquiteto e urbanista sénior.

e ENGENHARIA E CALCULO ESTRUTURAL: 01 engenheiro civil pleno.

e ENGENHARIA ELETRICA: 01 engenheiro eletricista pleno.

o ENGENHARIA MECANICA: 01 engenheiro pleno.

o ENGENHARIA HIDROSSANITARIA: 01 engenheiro civil ou arquiteto e urbanista pleno.

e ENGENHARIA DE CUSTOS: 01 engenheiro de produgao pleno ou engenheiro civil pleno ou arquiteto e urbanista
pleno.

4.2.5. Com fundamento no Art. 68 da Lei 8.666/93 e neste Termo de Referéncia, a CONTRATADA devera apresentar 01
COORDENADOR para participagao efetiva durante o andamento de todas as etapas de elaboracao dos projetos e servicos.

4.2.6. 0 COORDENADOR ndo podera ser Responsavel Técnico de qualquer projeto a ser desenvolvido neste
CONTRATO.

4.2.7. A comprovacdo do COORDENADOR TECNICO como integrante do quadro de funcionarios da CONTRATADA devera
ser feita através de copia do Contrato de Trabalho do profissional com prazo superior ao periodo de experiéncia previsto na
legislacdo ou Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS ou copia do Contrato Social da empresa em que consta o
profissional integrante da sociedade, além da devida Certiddao de Registro na entidade profissional competente como RT da
Contratada ou, ainda, através do contrato de prestacdao de servicos regido pela legislacdo civil comum, devidamente
registrado no cartorio competente e/ou na entidade profissional competente, conforme preconizam o art. 19 da Lei Federal
6.496/1977 e o art. 45 da Lei Federal 12.378/2010.

4.2.8. E de inteira responsabilidade do COORDENADOR TECNICO:

e Dar suporte a contratacdo de todos os profissionais integrantes da equipe técnica e subcontratados em todas as
etapas de elaboracdo dos servicos;

e Promover o contato da equipe técnica e das consultorias intervenientes na concepgdo dos projetos;

e Dar suporte as providéncias para as entregas dos servicos em todas as etapas de desenvolvimento dos trabalhos;

e Providenciar o envio, o recebimento e o controle de todas as correspondéncias entre a CONTRATADA e a
CONTRATANTE, encaminhando a equipe técnica as correspondéncias, e-mails e documentos pertinentes;

e Solicitar e providenciar junto as concessionarias e aos orgdos publicos todos os cadastros de redes de utilidade
publica necessarios a elaboracdo dos trabalhos;

e Verificar todas as interferéncias com as concessionarias de servicos publicos para a elaboragao e compatibilizacdo
dos trabalhos, propor solugdes, promover levantamento topografico para caracterizagao das mesmas e agendar as
reuniGes necessarias com estes 6rgaos;

e Identificar e providenciar, junto aos dérgaos publicos responsaveis, todos os cadastros e plantas particulares
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necessarias;

Providenciar o suporte logistico e todos os meios fisicos e técnicos necessarios aos profissionais para o
desenvolvimento dos trabalhos, inclusive de seguranca do trabalho;

Providenciar a programagao e o agendamento das reunides e encaminhar os projetos aos 6rgaos envolvidos para
eventual aprovacdo em conjunto com a FISCALIZACAO do CONTRATO;

Arquivar e controlar toda a documentacdo técnica do contrato, inclusive a digitalizagdo dos documentos e envio dos
arquivos fisicos e digitais & FISCALIZAGAO no recebimento provisdrio dos servicos;

Elaborar cronogramas fisicos ou fisico-financeiros, individualizados por intervencdo/natureza do empreendimento,
quando for solicitado;

Atualizar semanalmente o Fluxo de Planejamento e Acompanhamento e os Cronogramas fisico-financeiros dos
servicos com entrega mensal & FISCALIZAGAO, inclusive com avaliacdo de impacto de eventual reprogramacdo do
contrato;

Exercer a atividade de controle fisico e financeiro do contrato juntamente com a FISCALIZACAO do CONTRATO;
Observar todos os prazos estabelecidos nos cronogramas dos servicos;

Elaborar as minutas das planilhas dos servicos para fins de medicdo acompanhadas das respectivas memdrias de
calculo;

Elaborar justificativas técnicas, cronogramas fisico-financeiros quando necessario ou solicitado pela FISCALIZAGAO;
Apresentar planilha global do CONTRATO com cendrio de empenho dos servicos, com foco em eventual demanda
de reprogramacao, indicando os percentuais de acréscimos e/ou decréscimos, quando for o caso;

Produzir justificativas para solicitagdio de aditivos juntamente com a FISCALIZAGAO, quando for o caso;

Elaborar em conjunto com a equipe técnica os relatérios de acompanhamento dos servigos, tais como o Relatdrio
de Vistoria do Empreendimento;

Coordenar, conferir e promover a compatibilizacdo dos dados, estudos e projetos em cada uma das etapas ao
longo do desenvolvimento dos trabalhos;

Aprovar todos os servicos junto aos 6rgaos envolvidos em conjunto com os projetistas;

Verificar as interfaces entre todos os diretrizes de recebimento e devolucdo de servigos e projetos, de aprovacao do
projeto junto aos interessados, de aprovagao do projeto em 6rgaos externos e Reunido de Programacao de Obra e
Orcamentacdo (checklist) para representar a CONTRATADA e apresentar todos os servicos produzidos nas etapas
de projetos;

Representar a CONTRATADA em todas as vistorias em campo conjuntamente com o projetista, quando solicitado;
Promover a elaboracdo e encaminhar & FISCALIZACAO a planta geral de compatibilizagdo;

Analisar e conferir se todos os memoriais estdo devidamente impressos e contém as assinaturas dos projetistas
e/ou Responsaveis Técnicos antes da entrega formal & FISCALIZACAO;

Coordenar a elaboragdo de composicoes de servicos unitarios para fins de quantificacdo e servigos de
orcamentacao;

Coordenar e conferir o desenvolvimento de planilhas de quantitativos para os servicos, atendendo padrao de itens
EMOP ou outra tabela de referéncia reconhecida oficialmente, além conferir planilhas de quantitativos e de pregos;
Produzir apresentacoes personalizadas, com auxilio de ferramentas computacionais de forma a melhor elucidar a
realidade e proporcionar o perfeito entendimento das soluges técnicas do empreendimento, quando da solicitagdo
da FISCALIZACAO;

Elaborar e/ou promover a elaboragdo, apds a conclusdao dos servicos contemplando a solucdo projetada, dos
seguintes documentos: apresentacao geral do empreendimento em arquivo digital, planta geral, escopo/objeto
para futura contratagao de obra, descrigdo do empreendimento e as intervengdes planejadas;

Elaborar documento para compor a formalizagdo do encerramento do contrato, contemplando lista das pranchas e
memoriais desenvolvidos e o contelido das mesmas;

Declaragdao de atendimento a normas técnicas brasileiras, devendo conter as assinaturas dos projetistas,
responsavel técnico e COORDENADOR.
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4.3 — PLANEJAMENTO GERENCIAL APOS CONTRATACAO

4.3.1. Sera emitida Ordem de Servico para dar inicio a elaboracdo dos projetos e demais servicos, ocasidao em que a
FISCALIZACAO se reunird com a CONTRATADA, na figura de seu COORDENADOR, para definicdio das diretrizes gerais e
esclarecimentos de eventuais dlvidas sobre o escopo dos servicos contratados, procedimentos, padrdes de apresentacdo,
entregas e aprovagoes.

4.3.2. Até o prazo maximo de 15 dias a contar da emissao da Ordem de Servicos Inicial a CONTRATADA devera elaborar e
apresentar o planejamento de execucao e acompanhamento detalhado de cada atividade conforme o modo de execugao
do objeto, que devera ter seus respectivos percentuais fisicos em concordancia com o cronograma da proposta, devendo
constar o prazo de elaboracdo e entrega de cada etapa dos servicos. Devera apresentar também, no mesmo prazo, os
documentos listados nos subitens 4.1.11, 4.1.12, 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.8.

4.3.3. O planejamento dos servigos devera ser atualizado quinzenalmente e fornecido & FISCALIZAGAO, de acordo com os
entendimentos entre as partes, sem alteracdo do prazo final do CONTRATO, o que ndo exime a CONTRATADA de
proceder ao gerenciamento em tempo real das atividades conforme o andamento.

4.3.4. Reunides presenciais entre as partes serdo convenientemente agendadas a critério da FISCALIZACAO para controle
e monitoramento dos servicos, e seus contetdos deverdo ser registrados em atas com os devidos encaminhamentos, com
indicacdo dos responsaveis e estabelecimento de prazos.

4.3.5. Cabera a CONTRATADA, apos analise dos projetos pela equipe técnica da FMS, elaborar as revisoes
solicitadas até que sejam atendidos os critérios minimos para recebimento em cada etapa de entrega.

5 — MODO DE EXECUGAO DO OBJETO

5.1. LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL

5.1.1. O levantamento topografico (desenhos e relatorio técnico) devera seguir a normatizacdo da NBR 13133,
considerando as seguintes entregas para efeito de medicao dos servigos:

e Formalizacao da fase de recebimento provisorio: 40% do valor total do projeto;

e Formalizacdo da fase de aprovacdo pela FISCALIZAGAO: 40% do valor total do projeto;

e Emissao final: 20% do valor total do projeto.

5. 2. SONDAGEM A PERCUSSAO

5.2.1. A sondagem a percussao ou SPT (Standard Penetration Test) devera seguir a normatizacdo da NBR 6484 “Solo —
Sondagens de simples reconhecimento com SPT — Método de ensaio”, considerando as seguintes entregas para efeito de
medicdo dos servigos:

e Formalizacao da fase de recebimento provisorio: 40% do valor total do projeto;
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e Formalizagdo da fase de aprovacdo pela FISCALIZAGCAO: 40% do valor total do projeto;

e Emissao final: 20% do valor total do projeto.

5.3. PROJETO “AS BUILT” DE ARQUITETURA E INSTALAGOES COMPLEMENTARES

5.3.1. O projeto “as built” de arquitetura e instalacdes complementares devera seguir a normatizagdo da ABNT NBR
14645 e ser apresentado conforme a demanda apresentada pela fiscalizacdo a medida que forem identificadas as
necessidades de compatibilizacao entre as disciplinas, considerando as seguintes entregas para efeito de medicao dos
servicos:

e Levantamento cadastral da edificacdo existente: correspondente a 30% do valor total do projeto;

e Projeto de compatibilizacdo de disciplinas, apresentando os projetos complementares compatibilizados
sobre a base arquiteténica com a disposigao do /ayout. correspondente a 70% do valor total do

projeto;

5.3.2. Todas as etapas de desenvolvimento do projeto “as built” deverdo ser acompanhadas e liberadas pela
FISCALIZAGAO e pelo COODENADOR TECNICO da CONTRATADA.

5.3.3. A partir do projeto basico arquitetonico e das premissas fornecidas pela equipe técnica do NEA/FMS (anexos a este
TR) as revisoes necessarias deverao seguir as respectivas normas técnicas para cada disciplina.

5.3.4. O projeto completo devera ser acompanhado de todas as especificacoes técnicas, memoriais
descritivos e maquetes eletronicas (opcional), que deverdo ser avaliadas e aprovadas pela FISCALIZACAO
para a entrega final de cada etapa.

5.3.5. Caso seja necessario ampliar ou complementar qualquer especificacdo técnica, cabera a CONTRATADA a sua
elaboracdo, ainda que os trabalhos j& tenham sido considerados aceitos pela FISCALIZAGCAO. Esse material deverd ser
suficiente para subsidiar o desenvolvimento dos projetos complementares.

5.3.6. Deverao ser apresentados junto com o projeto, todas as planilhas com os quantitativos referentes ao
conjunto dos servigos previstos, memorias de calculo, bem como o orcamento detalhado do custo global em
planilhas especificas.

5.3.7. A CONTRATADA ficara responsavel pelo atendimento as diligéncias e ao comparecimento demandados pelos 6rgaos
responsaveis pelas aprovacoes e licencas dos projetos tantas vezes quanto forem necessarias para obtengdo dessas
aprovagoes.

5.4. PROJETO ESTRUTURAL

5.4.1. O projeto executivo estrutural devera seguir a normatizagao da NBR 6118 para as estruturas de concreto, da NBR
16775 para estruturas de aco ou mistas e da NBR 6122 para as fundacdes, considerando as seguintes entregas para
efeito de medigao dos servigos:

e Formalizacao da fase de projeto basico: 40% do valor total do projeto;

e Formalizagao da fase de projeto executivo: 40% do valor total do projeto;

o Emissao final apds aprovacio da FISCALIZACAO: 20% do valor total do projeto.

5.4.2. Sua elaboracdo devera ser precedida de estudos técnicos que permitam a avaliagdo da melhor solugdo estrutural
para as areas a serem reformadas.
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5.4.3. Caberd a CONTRATADA a elaboracao de estudos pertinentes para compatibilizacgdo com elementos de edificacbes
existentes e com os demais projetos complementares para o acompanhamento das solugdes conjuntas.

5.4.4. Quando necessario, cabera ainda a atividade de prospeccdo estrutural através de instrumentos ou servicos de
demolicdo imprescindiveis para investigacao das condigGes estruturais existentes.

5.4.5. Havendo necessidade de ampliar ou complementar qualquer especificacao técnica, cabera a CONTRATADA a sua
elaboracao, ainda que os trabalhos ja tenham sido considerados aceitos pela fiscalizacdo.

5.4.6. Deverdo ser apresentados junto com o projeto todas as planilhas com os quantitativos referentes ao
conjunto dos servicos previstos e as respectivas memorias de calculo.

5.5. PROJETO DE INSTALACAO HIDRAULICA

5.5.1. O projeto executivo de instalacdo hidraulica deverd seguir a normatizacdo da NBR 5626 para as instalagdes
prediais de agua fria, considerando as seguintes entregas para efeito de medicao dos servicos:

e Formalizagao da fase de projeto basico: 40% do valor total do projeto;

e Formalizacdo da fase de projeto executivo: 40% do valor total do projeto;

e Emiss3o final apds aprovacdo da FISCALIZAGAO: 20% do valor total do projeto.

5.5.2. Caberd a CONTRATADA a elaboragao de estudos técnicos para compatibilizacdo com elementos de edificacoes
existentes e com os demais projetos complementares para o acompanhamento das solugdes conjuntas.

5.5.3. O projeto de instalacdo hidraulica devera ser submetido a andlise da concessionaria de servicos de dgua e esgoto
do municipio (Aguas de Niterdi), visando a sua legalizac3o.

5.5.4. Deverao ser apresentados junto com o projeto todas as planilhas com os quantitativos referentes ao
conjunto dos servicos previstos e as respectivas memorias de calculo.

5.6. PROJETO DE INSTALAGAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS

5.6.1. O projeto executivo de instalacdo de esgoto devera seguir a normatizacdo da NBR 8160 para sistemas prediais de
esgoto sanitario e da NBR 10844 para instalacdes prediais de aguas pluviais, considerando as seguintes entregas para
efeito de medigao dos servigos:

e Formalizagdo da fase de projeto basico: 40% do valor total do projeto;

e Formalizacdo da fase de projeto executivo: 40% do valor total do projeto;

e Emissao final apds aprovacdo da FISCALIZAGAO: 20% do valor total do projeto.

5.6.2. Caberda a CONTRATADA a elaboragdo de estudos técnicos para compatibilizacdo com elementos de edificagGes
existentes e com os demais projetos complementares para 0 acompanhamento das solugdes conjuntas.

5.6.3. O projeto de instalacdo de esgoto devera ser submetido a analise da concessiondria de servicos de agua e esgoto
do municipio (Aguas de Niterdi), visando a sua legalizagao.

5.6.4. Deverao ser apresentados junto com o projeto todas as planilhas com os quantitativos referentes ao
conjunto dos servicos previstos e as respectivas memorias de calculo.
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5.7. PROJETO DE INSTALAGAO ELETRICA

5.7.1. O projeto de instalacbes elétricas devera seguir a normatizacdo da NBR 5410 para instalacdes de baixa tensao,
considerando as seguintes entregas para efeito de medicao dos servigos:

e Formalizacao da fase de projeto basico: 40% do valor total do projeto;

e Formalizagao da fase de projeto executivo: 40% do valor total do projeto;

e Emiss3o final apds aprovacio da FISCALIZAGAO: 20% do valor total do projeto.

5.7.2. Caberda a CONTRATADA a elaboragdo de estudos técnicos para compatibilizacdo com elementos de edificagGes
existentes e com os demais projetos complementares para o acompanhamento das solugfes conjuntas.

5.7.3. O projeto de instalacOes elétricas devera ser submetido a andlise da concessionaria de servicos de energia elétrica
do municipio (ENEL), visando a sua legalizagdo.

5.7.4. Deverdo ser apresentados junto com o projeto todas as planilhas com os quantitativos referentes ao
conjunto dos servicos previstos e as respectivas memorias de calculo.

5.8. PROJETO DE INSTALAGCAO TELEMATICA

5.8.1. O projeto de instalacao telematica devera seguir a normatizacdo da NBR 14565, considerando as seguintes
entregas para efeito de medicao dos servicos:

e Formalizagdo da fase de projeto basico: 40% do valor total do projeto;

e Formalizacdo da fase de projeto executivo: 40% do valor total do projeto;

e Emissdo final apds aprovacdo da FISCALIZAGCAO: 20% do valor total do projeto.

5.8.2. Cabera a CONTRATADA a confecgdo do projeto do sistema de cabeamento estruturado para transmissdo de dados
e voz que devera ser precedido pelos estudos necessarios a sua concepcdo, conforme as diretrizes da CONTRATANTE,
visando a compatibilizacdo dos elementos necessarios a edificagdo existente e aos demais projetos complementares para
o0 acompanhamento das solugdes conjuntas.

5.8.3. Deverao ser apresentados junto com o projeto todas as planilhas com os quantitativos referentes ao
conjunto dos servicos previstos e as respectivas memdrias de calculo.

5.9. PROJETO DE INSTALAGCAO DE SEGURANGA (CFTV E SONORIZAGCAO)

5.9.1. O projeto de instalacdo de seguranca devera seguir a normatizacao da NBR/IEC 62676, considerando
as seguintes entregas para efeito de medigdo dos servigos:

e Formalizacdo da fase de projeto basico: 40% do valor total do projeto;

e Formalizagdo da fase de projeto executivo: 40% do valor total do projeto;

o Emissao final apds aprovacio da FISCALIZACAO: 20% do valor total do projeto.

5.9.2. Caberd a CONTRATADA a elaboracdo de estudos técnicos para compatibilizacdo com elementos de edificacdes
existentes e com os demais projetos complementares para 0 acompanhamento das solugdes conjuntas.
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5.9.3. Deverao ser apresentados junto com o projeto todas as planilhas com os quantitativos referentes ao
conjunto dos servicos previstos e as respectivas memorias de calculo.

5.10. PROJETO DE SISTEMA DE AR-CONDICIONADO

5.10.1. O projeto de sistema de ar-condicionado devera seguir a normatizacdo das NBR’'s 16401 e NBR 7256,
considerando as seguintes entregas para efeito de medicao dos servicos:

e Formalizacao da fase de projeto basico: 40% do valor total do projeto;

e Formalizagao da fase de projeto executivo: 40% do valor total do projeto;

e Emissao final apds aprovacdo da FISCALIZACAO: 20% do valor total do projeto.

5.10.2. Caberda a CONTRATADA a confeccao de estudos para indicacdo do sistema que melhor se adapte as
recomendacOes normativas de cada area a ser beneficiada pelos projetos, que deverdo ser completos, com todas as
informag0es necessarias para sua execugao contemplando, inclusive quando se aplicar, as redes de dutos para a
distribuigdo.

5.10.3. Deverao ser apresentados junto com o projeto todas as planilhas com os quantitativos referentes ao
conjunto dos servicos previstos e as respectivas memorias de calculo.

5.11. PROJETO DE INSTALAGAO DE INCENDIO E SPDA

5.11.1. O projeto de instalagdo de incéndio e sistema contra descarga atmosférica (SPDA) devera seguir todas as normas
NBR e InstrugOes Técnicas pertinentes (incluindo a norma NBR 5419) e o Cddigo de Seguranga Contra Incéndio e Panico
(COSCIP) do Estado do Rio de Janeiro, considerando as seguintes entregas para efeito de medicdo dos servigos:

e Recebimento do projeto para analise preliminar: 15% do valor total do projeto;

e Protocolo do projeto no CBMERJ: 50% do valor total do projeto;

e Entrega do projeto aprovado e do Laudo de Exigéncias do CBMERJ: 35% do valor total do projeto.

5.11.2. Caberd a Contratada a avaliacdo das necessidades que deverdo ser baseadas em estudos especificos, visando a
compatibilizacao dos elementos necessarios a edificacdo existente e aos demais projetos complementares, para o perfeito
acompanhamento das solugdes necessariamente conjuntas.

5.11.3. Deverdo ser apresentados junto com o projeto todas as planilhas com os quantitativos referentes ao
conjunto dos servicos previstos e as respectivas memdrias de calculo.

5.12. PROJETO EXECUTIVO DE TRATAMENTO PAISAGISTICO

5.12.1. O projeto executivo de tratamento paisagistico devera conter a especificacdo vegetal legendada e quantificada,
seguindo as normas vigentes da ABNT NBR 9050 e NBR 13532, considerando as seguintes entregas para efeito de
medicdo dos servicos:

e Formalizacao da fase de projeto basico: 40% do valor total do projeto;

e Formalizagao da fase de projeto executivo: 40% do valor total do projeto;
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e Emiss3o final apds aprovacdo da FISCALIZAGAO: 20% do valor total do projeto.

5.13. ORCAMENTO E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

5.13.1. Para fins de orcamento, fica estipulada que a area edificada ou reformada servira de referéncia para determinar o
valor do orcamento.

5.13.2. A elaboracdo do orcamento e do cronograma fisico-financeiro devera incluir todos os projetos elaborados para a
unidade em questdo (arquitetura e complementares).

5.13.3. Os orcamentos dos servicos deverao ser elaborados com base no sistema de custos da EMOP ou, eventualmente,
na tabela SINAPI e na composicao de servicos quando for necessario.

5.13.4. A Contratada devera apresentar memoria de calculo dos servigos e das composigées da planilha orcamentaria.
Além disso, devera apresentar uma planilha com o detalhamento da composicdo do BDI (Bonificacdo e Despesas
Indiretas) com seus respectivos percentuais praticados segundo a metodologia preconizada pelo Acérdao 325/2007 do
Tribunal de Contas da Unido. O valor do BDI ndo pode ser arredondado, sugerindo-se que sejam apresentados dois
digitos (ex.: BDI 12,34%).

5.13.5. O autor da planilha orcamentaria devera apresentar a respectiva ART ou RRT. Além disso, também devera
apresentar declaracao expressa quanto a compatibilidade dos quantitativos da planilha orcamentaria com os quantitativos
dos projetos de engenharia e os custos constantes na referida planilha com os custos do EMOP ou SINAPI.

5.13.6. A Contratada deverd informar no escopo da Planilha Orcamentaria e do Cronograma Fisico-financeiro:
¢ Objeto do Plano de Trabalho aprovado;
e Endereco completo da obra;
e Data de elaboragdo do documento (dd/mm/aaaa);
e Data-base de consulta daTabela do SINAPI / EMOP;
e Valor do BDI (%) praticado;
o Area de intervencdo da obra.

5.13.7. Todos os documentos listados acima deverdo ser assinados e carimbados pelo autor e pelo COORDENADOR
TECNICO.

5.13.8. A FISCALIZACAO, exercida pelo NEA/FMS, acompanhard o desenvolvimento dos orcamentos e poderd solicitar
alteragbes e complementagles sempre que considerar necessario.

5.13.9. A entrega dos documentos exigidos nos subitens 5.13.2 a 5.13.6 serdao medidos integralmente apods o
recebimento, aceite e aprovacio da FISCALIZAGAO.

6 — CRITERIO DE ACEITACAO

6.1. Servicos ndo aceitos ou ndo aprovados pela FISCALIZAGAO nio serdo objeto de medicdo.

6.2. Em nenhuma hipdtese podera haver antecipagdo de medicdo dos servicos ou medigdao de servicos sem a devida
cobertura contratual.
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6.3. A primeira medicdo ficara vinculada a entrega da documentacdo descrita no item 4.3.2 deste Termo de Referéncia.

6.4. O acompanhamento dos servigos e projetos em todas as etapas de desenvolvimento dos trabalhos devera ser
compatibilizado com este Termo de Referéncia no que houver divergéncia, a critério da FISCALIZACAO.

6.5. As entregas e apresentacdes dos servicos em todas as etapas de projeto serdo realizadas preferencialmente em
reunioes presenciais, bem como poderao ser realizadas reunides periddicas, a critério da CONTRATANTE, nas dependéncias
do NEA/FMS ou no escritério da CONTRATADA, para atualizacdo do planejamento, acompanhamento dos servicos,
monitoramento dos avangos e esclarecimento de eventuais ddvidas.

6.6. A auséncia de qualquer um dos profissionais envolvidos no desenvolvimento do projeto sera considerada inadimpléncia
por parte da CONTRATADA, quando convocados formalmente pela CONTRATANTE para realizac3o de atividades técnicas
ou reunioes.

6.7. A falta de um ou mais documentos relativos a determinada etapa ou fase impedira o recebimento dos demais servigcos
e a etapa sera considerada ndo entregue.

6.8. Durante a execucdo dos trabalhos a FISCALIZAGAO fard recomendagdes de adequacdes e/ou corregdes de servicos
executados ou em execugdo, dando ciéncia das mesmas a CONTRATADA para o recebimento definitivo quando da
conclusao dos trabalhos.

6.9. As representacbes digitais dos projetos devem ser preferencialmente elaboradas na Plataforma BIM (Building
Information Modelling) e entregues a CONTRATADA em todas as etapas de execucao.

6.10. As entregas dos projetos impressos devera seguir os critérios previamente acordados com a CONTRATANTE com
relacao aos formatos das pranchas e aos padrdes de apresentacao.

6.11. Decorridos até 30 (trinta) dias a partir da data da Emissao Final e desde que a CONTRATADA tenha corrigido sem
onus para a CONTRATANTE os desenhos e documentos porventura falhos, sera emitido o "TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO" dos projetos e servicos contratados.

6.12. Caso o0 empreendimento ndo possa ser recebido definitivamente apds a Emissdo Final, a FISCALIZACAO tomara as
providéncias cabiveis, inclusive de estorno das medicoes do que ndo foi aceito.

6.13. PROPRIEDADE DOS DOCUMENTOS ENTREGUES: nos termos do Art. 111 da Lei 8666/93, os direitos patrimoniais de
todos os servigos desenvolvidos pela CONTRATADA serdo cedidos ao Municipio, que se reserva o direito de reutilizar, no
todo ou em parte, todas as informacoes neles constantes sem 6nus adicional e a seu exclusivo critério.

7 — QUALIFICACAO TECNICA

7.1. Todos os detalhes referentes a qualificagdo técnica das equipes responsaveis pelos projetos e servicos do OBJETO
estdo descritos no item 4.2 deste Termo de Referéncia.

7.2. Quanto a qualificacdo técnica das empresas na licitacdo, seguem os itens exigidos:

- Certidao de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e
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Urbanismo (CAU) e dentro do prazo de validade;

- Declaragao de compromisso de disponibilidade de possuir no seu quadro, durante a execucao do contrato, profissional ou
profissionais de nivel superior com formagao de Engenheiro Civil ou Arquiteto, Engenheiro Eletricista e Engenheiro Mecanico
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da
localidade da licitante, detentores de atestado(s) de responsabilidade técnica por execucao de servicos de caracteristicas
semelhantes, averbado pelo CREA ou CAU, acompanhados das respectivas Certidoes de Acervo Técnico - CAT, expedidas
por estes Conselhos, que comprovem ter os profissionais executando servicos relativos a execucdo de obra ou servicos de
engenharia com caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitacdo, limitada esta exigéncia as parcelas de
maior relevancia.

- A comprovagao de que o(s) detentor(es) da(s) referida(s) Certiddo (Oes) de Acervo Técnico é (sdo) vinculado(s) a
licitante, devera ser feita através de copia de sua(s) ficha(s) de registro de empregado, da(s) Certiddo(des) de Registro do
CREA ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es) de prestacao de servicos, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo
determinado ou por meio de outros instrumentos que comprovem a existéncia de um liame juridico entre a licitante e o(s)
profissional(ais) qualificado(s), cuja duracdo seja, no minimo, suficiente para a execugao do objeto licitado;

- Em se tratando de sdcio da empresa, o contrato social da licitante servira de documento habil a comprovagao do vinculo;

- No caso de duas ou mais licitantes apresentarem certidoes de um mesmo profissional como responsavel técnico, como
comprovacao de qualificacdo técnica, ambas serdo inabilitadas.

8 — DEVERES DO CONTRATANTE

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as clausulas contratuais e
os termos de sua proposta.

8.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacao dos servicos, por servidor ou comissdo especialmente designada, anotando
em registro proprio as falhas detectadas, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias
cabiveis.

8.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicGes, falhas ou irregularidades constatadas no
curso da execucao dos servicos, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de que as solucdes por ela propostas

sejam as mais adequadas.

8.4. Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestacao do servico, conforme as entregas previstas no modo de
execucao do objeto.

8.5. Fornecer por escrito as informagGes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do contrato.

8.6. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.

8.7. Exigir da CONTRATADA que providencie a documentacdo exigida como condigdo indispensavel para o recebimento
definitivo do OBJETO, especialmente a que se refere as legalizacgbes e aprovagdes nos oOrgdos publicos e nas

concessionarias de servigos publicos.

8.8. Ndo praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:
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e Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou
responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacao previr o atendimento direto.

e Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizacdo destes em
atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relacdo a funcao especifica para a qual o
trabalhador foi contratado.

9 — DEVERES DA CONTRATADA

9.1. Executar os servigos conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a alocacdo dos
profissionais necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste documento.

9.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pela FISCALIZACAO,
os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou dos materiais
empregados.

9.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do
Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia
prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos.

9.4. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagbes, em condigdes
adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranca e bem-estar no trabalho.

9.5. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o
acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do OBJETO.

9.6. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de
acordo com os documentos e especificacdes que integram este Termo de Referéncia, no prazo determinado.

9.7. Submeter previamente, por escrito, 3 CONTRATANTE, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos
executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

9.8. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condicBes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo.

9.9. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os recursos materiais e humanos
em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas
e legislagao.

9.10. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao
objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das respectivas normas (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010).

9.11. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias € demais documentos e autorizagoes
exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.

9.12. Fornecer servicos e projetos que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos
segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as
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possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucdo do
empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de
todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execucao e implantacao do OBJETO, garantindo a plena compreensdo
das informagdes prestadas, bem como sua aplicacdo correta nos trabalhos.

9.13. Elaborar os projetos a partir das solugdes desenvolvidas no Estudo Preliminar constante neste Termo de Referéncia e
seus anexos e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificacdes técnicas, incorporando as alteracoes
exigidas pelas mutuas interferéncias entre as diversas disciplinas.

10 - GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

Fiscal do contrato: Julio Celio dos Santos Di Renna, matricula n®437.546-5

Fiscal substituta: Elizabeth dos Santos Martins, matricula n®438.063-0

11 - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

11.1. O valor total estimado da contratacdo é de R$ 333.731,97 (trezentos e trinta e trés mil e setecentos e trinta
€ um reais e noventa e sete centavos), calculados a partir do somatdrio dos servigos e projetos, em consondncia com
o disposto no item 3 e discriminado em planilha anexa a este Termo de Referéncia. (APENDICE I1I).

12 — PRAZO DE EXECUGAO (informado pelo fiscal do contrato)

12.1. O prazo estimado para execucdo do OBJETO é de 04 meses, conforme no modo de execugao do objeto das entregas
dos servicos. (APENDICE 1V).

13 - PENALIDADES

13.1. Pelo atraso ou inexecucao, total ou parcial, do objeto, erro, imperfeicao, mora na execugao, inadimplemento ou nao
veracidade das informagGes prestadas, a empresa adjudicataria estara sujeita, segundo a extensao da falta cometida, as
penalidades previstas nos artigos 86 e 87, da Lei n°® 8.666/93, garantida prévia defesa:
I — Adverténcia;
II — Multas: a) de 0,5% (meio por cento) ao dia, sobre o valor da etapa, no caso de atraso na entrega do OBJETO;
b) de 10% (dez por cento) sobre o valor do OBJETO nos casos de inexecugao parcial, execucdao imperfeita ou
negligéncia na execugao do OBJETO contratado; c) de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do OBJETO, nos
casos de inexecugao total do OBJETO contratado;
IIT — Suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Administracdo, por
prazo de até 5 (cinco) anos, conforme a gravidade da falta;
IV — Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a contratada ressarcir a Administracdo pelos prejuizos
resultantes e apds decorrido o prazo da sancdo aplicada com base no inciso anterior. As importancias relativas a
multas serdo descontadas dos pagamentos a serem efetuados a contratada, podendo, entretanto, conforme o caso,
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processar-se a cobranca judicialmente. No caso do item II, alinea “b”, o contrato podera ser unilateralmente
rescindido pela Administracao.

14 - BLOCO DE FINANCIAMENTO / COMPONENTE

P.T.: 25.43.10.301.0133.5068
N.D.: 44.90.51
F.R.:1.704.00

15 — ACAO VINCULADA NA PAS

Este Termo de Referéncia esta vinculado a PAS 2023 na diretriz Ampliar a oferta da qualidade de salde, em sua concepcao
integral, com o objetivo de estimular modos de vida saudaveis, integrados ao cotidiano das pessoas nos seus territorios, e
que promovam a autonomia dos individuos e coletividades, referente ao objetivo Fortalecer a Atencdo Primaria a Saude
(APS), com base na promogdo da salde e prevencdo de doengas e agravos em salde, observando o principio da equidade
e as especificidades das(os) usuarias(os) em género, raca, ciclo de vida e classe social, tendo como meta Implantar a
Politica Municipal de Atencdo Primaria a Salde contida na acdo Manter a Rede de Atencao Primaria a Saude e
especialidades.

16 — CONDICOES GERAIS

16.1. Fica vedada a participacdo da empresa responsavel pelos projetos na futura fase de execucgdo das obras, conforme
disposicao do artigo 9° da Lei 8666/93.

Julio Celio dos Santos Di Renna
Engenheiro Givil — CREA n°2020106412
Nucleo de Engenharia e Arquitetura (NEA) - matricula n°437.546-5

[ ] auTorizo 1nicto bo PROCEDIMENTO

D NAO AUTORIZO INICIO DO PROCEDIMENTO

Anamaria Carvalho Schneider
Secretdria Municipal de Saude
Presidente da Fundagao
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ANEXO 11

TERMO DE CONTRATO - SERVICOS
FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI

1. Contratacdo de empresa especializada para prestacdo de servicos técnicos de
arquitetura e engenharia destinados a elaboragdo de projetos executivos
complementares para reforma e ampliacdo da edificacdo que compdem a
Policlinica Regional de Itaipu Assistente Social Maria Aparecida da Costa,
situada na Avenida Irene Lopes Sodré,s/n, Itaipu,Niteroi-RJ.conforme as
especificagdes constantes no Anexo | (Termo de Referéncia) e no Anexo Il
(Planilha de Quantitativos e Precos Unitarios)., por um periodo de 12
(doze) meses a contar da data da publicacdo do Contrato, QUE ENTRE
SI CELEBRAM A FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI
EA

A FUNDAGAO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI, sediada a rua Visconde de Sepetiba 987, 8° andar — Centro —
Niterdi, neste ato pelo, doravante denominado CONTRATANTE, representado neste ato pela Anamaria Carvalho Schneider,
inscrito no RG n° 08.126.609-0 — IFP/RJ e inscrito no CPF n° 379.621.326-04 daqui por diante denominada CONTRATADA,
representada neste ato por , cédula de identidade n°® , domiciliado na Rua _n®__ |, Cidade

, resolvem celebrar o presente contrato, com fundamento no processo administrativo n® 9900037971/2023, que se
regera pelas normas da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1.993, do instrumento convocatério, aplicando-se a este contrato suas
disposicdes irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas clausulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O presente CONTRATO tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE
SERVICOS TECNICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DESTINADOS A ELABORACAO DE PROJETOS
EXECUTIVOS COMPLEMENTARES PARA REFORMA E AMPLIA(;AO DA EDIFICACAO QUE COMPOEM A
POLICLINICA REGIONAL DE ITAIPU ASSISTENTE SOCIAL MARIA APARECIDA DA COSTA, SITUADA NA
AVENIDA IRENE LOPES SODRE, S/N, ITAIPU, NITEROI- RJ , na forma do Termo de Referéncia e do instrumento
convocatorio.

CLAUSULA SEGUNDA: DO PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato sera de ....... (e ) meses, contados a partir de dd/mm/aaa, desde que posterior a data de
publicacdo do extrato deste instrumento no D.O., valendo a data de publicagcdo do extrato como termo inicial de vigéncia, caso
posterior a data convencionada nesta clausula.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O prazo contratual podera ser prorrogado, observando-se o limite previsto no art. 57, § 12, da
Lei n° 8.666/93, desde que a proposta da CONTRATADA seja mais vantajosa para 0 CONTRATANTE.

CLAUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGACC)ES DO CONTRATANTE

1 Efetuar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, nas condi¢des estabelecidas no Edital;

2 Fornecer a CONTRATADA documentos, informacdes e demais elementos que possuir e pertinentes a execugdo do contrato;
3 Exercer a fiscalizagdo do contrato;

4 Receber provisdria e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no edital e no contrato.

5 Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as clausulas contratuais e 0s
termos de sua proposta.

6. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servicos, por servidor ou comissdo especialmente designada, anotando em
registro proprio as falhas detectadas, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

7. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades constatadas no
curso da execucgdo dos servigos, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de que as solugBes por ela propostas sejam
as mais adequadas.
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8. Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestacdo do servico, conforme as entregas previstas no cronograma fisico-
financeiro.

9. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.

10. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.

11. Exigir da CONTRATADA que providencie a documentacdo exigida como condicdo indispensavel para o recebimento
definitivo do OBJETO, especialmente a que se refere as legalizacfes e aprovacdes nos drgdos publicos e nas concessionarias de
servicos publicos.

12. N&o praticar atos de ingeréncia na administra¢do da Contratada, tais como:

13..Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis
por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacdo previr o atendimento direto.

14. .Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizacdo destes em atividades
distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relacéo a funcdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado.

CLAUSULA QUARTA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

1 Conduzir os servigos de acordo com as normas do servico e as especificac@es técnicas e, ainda, com estrita observancia do
instrumento convocatdrio, do Termo de Referéncia, da Proposta de Pregos e da legislacdo vigente;

2 Prestar o servico no endereco constante da Proposta Detalhe ou Termo Referéncia;

3 Prover os servigos ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;

4 Iniciar e concluir os servi¢os nos prazos estipulados;

5 Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tdo logo constatado problema ou a impossibilidade de execucdo de qualquer
obrigagdo contratual, para a adogéo das providéncias cabiveis;

6 Executar os servigos conforme especificacdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a alocacdo dos profissionais
necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste documento.

7 Reparar, corrigir, remover ou substituir, &s suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pela FISCALIZACAO, os
servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucéo ou dos materiais empregados.
8 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Codigo
de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso
exigida no edital, ou dos pagamentos devidos 8 CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos.

9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalacGes, em condi¢fes adequadas ao
cumprimento das normas de salde, seguranca e bem-estar no trabalho.

10 Prestar todo esclarecimento ou informacgdo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o
acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdo do OBJETO.

11. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo
com os documentos e especificacdes que integram este Termo de Referéncia, no prazo determinado.

12 Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para andlise e aprovacdo, quaisquer mudancas nos métodos
executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

13 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢gdes assumidas, todas as condi¢des de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacéo.

14 Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os recursos materiais e humanos em
quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacBes aceitas pela boa técnica, normas e
legislacdo.

15 Providenciar junto a0 CREA e/ou ao CAU-BR as AnotacOes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto
do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das respectivas normas (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010).

16 Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis,
na forma da legislacao aplicavel.

17 Fornecer servigos e projetos que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos
segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis
interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucdo do empreendimento, de
maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas especificagdes
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técnicas, para posterior execucao e implantagdo do OBJETO, garantindo a plena compreensao das informacdes prestadas, bem
como sua aplicacdo correta nos trabalhos.

18. Elaborar os projetos a partir das solu¢@es desenvolvidas no Estudo Preliminar constante neste Termo de Referéncia e seus
anexos e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificacfes técnicas, incorporando as alteracdes exigidas
pelas mutuas interferéncias entre as diversas disciplinas.

CLAUSULA QUINTA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas com a execucdo do presente contrato correrdo a conta das seguintes dotaces orcamentarias, para o corrente
exerciciode ____, assim classificados:

FONTE: 1.704.00

ND: 44.90.51

PT: 25.43.10.301.0133.5068

PARAGRAFO UNICO — As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por conta das dotagbes orcamentarias
respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.

CLAUSULA SEXTA: VALOR DO CONTRATO
Dé-se a este contrato o valor total de R$ ( ).

CLAUSULA SETIMA: DA EXECUGCAO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAGAO DO CONTRATO

O contrato deverd ser executado fielmente, de acordo com as clausulas avencgadas, nos termos do instrumento convocatério, do
Termo de Referéncia, do cronograma de execuc¢do e da legislacdo vigente, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da
inexecucdo total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O prazo de inicio da prestacio do servigo descrito no Anexo | — Termo de Referéncia do Objeto,
, sera de 04 meses ap0ds a emissdo da Nota de Empenho.

PARAGRAFO SEGUNDO - A entrega do projeto devera ser efetuada no NEA- Nucleo de Engenharia e Arquitetura - Av.
Ernani do Amaral Peixoto, 169/5° andar — Centro — Niter6i — RJ,-

PARAGRAFO TERCEIRO - A execucdo do contrato sera acompanhada e fiscalizada por uma comissio constituida por
membros designados pela Presidente da Funda¢do Municipal de Salde, que serdo: Fiscal do contrato: Julio Celio dos Santos
Di Rena - Matricula: 437.546-5 e Substituta: Elizabeth dos Santos Martins — Matricula: 438.063-0

PARAGRAFO QUARTO - A entrega devera ser realizada de acordo com as disposicdes contidas nos artigos 73 a 76 da Lei n°
8.666/93, da seguinte forma:

a)Provisoriamente: pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pela
partes em até 15 dias da comunicagdo escrita do contratado.

b)Definitivamente: por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado
pela partes, apds o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais,
observado o disposto no art. 69 desta Lei.

PARAGRAFO QUINTO — A comissdo a que se refere o paragrafo primeiro, sob pena de responsabilidade administrativa,
anotara em registro proprio as ocorréncias relativas a execu¢do do contrato, determinando o que for necessario a regularizagdo
das faltas ou defeitos observados. No que exceder & sua competéncia, comunicard o fato a autoridade superior, em 10 (dez)
dias, para ratificacéo.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condigdes, métodos e processos de
inspe¢do, verificacdo e controle adotados pela fiscalizagdo, obrigando-se a lhes fornecer todos os dados, elementos,
explicac@es, esclarecimentos e comunicacfes de que este necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas
atividades.

PARAGRAFO SETIMO - A instituicdo e a atuacdo da fiscalizagdo do servico objeto do contrato nio exclui ou atenua a
responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalizagdo propria.

PARAGRAFO OITAVO - Na forma da Lei Federal n° 8.213, de 1991, se procedera a fiscalizagio do regime de cotas,
realizando a verificacdo no local do cumprimento da obrigacdo assumida no contrato.

PARAGRAFO NONO - A instalagio devera ser agendada com 48 (quarenta e oito) horas Uteis de antecedéncia e ocorrera
sempre em dias Uteis, no horario de 9:00h as 16:00h nos enderecos constantes no Termo de Referéncia.
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CLAUSULA OITAVA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na
execucdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade pela presenca de fiscalizacdo ou pelo acompanhamento
da execucdo por érgdo da Administracao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA ¢é responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos,
dissidios e convencdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos da execucdo do contrato, podendo o
CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovacgdo do cumprimento de tais encargos.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA serd obrigada a apresentar, mensalmente, em relagio aos empregados
vinculados ao contrato, prova de que:

a) estd pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que, em razdo da percepgdo com
habitualidade, devam integrar os salarios; ou a repartigdo das cotas ou retiradas, em se tratando de cooperativas, até o quinto dia
atil de cada més seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no dltimo caso;

b) estd em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentacéo;

¢) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos.

PARAGRAFO TERCEIRO — A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta Negativa de Débitos
relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as
contribui¢des sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo Gnico, do art. 11, da Lei n® 8.212, de 1991, da comprovacao de
regularidade fiscal em relacdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o (FGTS), assim como a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),
sempre que expirados os respectivos prazos de validade.

PARAGRAFO QUARTO - A auséncia da apresentagdo dos documentos mencionados nos PARAGRAFOS SEGUNDO e
TERCEIRO ensejara a imediata expedicéo de notificagdo 8 CONTRATADA, assinalando o prazo de 10 (dez) dias para a cabal
demonstragdo do cumprimento das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias e para a apresentacdo de defesa, no mesmo prazo,
para eventual aplicacdo da penalidade de adverténcia, na hipétese de descumprimento total ou parcial destas obrigages no
prazo assinalado.

PARAGRAFO QUINTO — Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato sera rescindido.

PARAGRAFO SEXTO - No caso do paragrafo quarto, sera expedida notificacdo 8 CONTRATADA para apresentar prévia
defesa, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, para dar inicio ao procedimento de rescisao contratual e de aplicacdo da penalidade de
suspensdo temporéria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Administracdo Publica, pelo prazo de 1
(um) ano.

CLAUSULA NONA: CONDICOES DE PAGAMENTO

PARAGRAFO PRIMEIRO - O CONTRATANTE devera pagar a CONTRATADA o valor total de R$

( ), em __ (___ ) parcelas, no valor de R$ ( ), cada uma delas, sendo efetuadas
mensal, sucessiva e diretamente na conta corrente n°® | agéncia ___, de titularidade da CONTRATADA, junto a
instituicdo financeira contratada pela Fundagdo Municipal de Saude.

PARAGRAFO SEGUNDO - No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que ndo possua agéncia da
instituicdo financeira contratada pelo CONTRATANTE ou caso verificada pelo CONTRATANTE a impossibilidade de a
CONTRATADA, em razéo de negativa expressa da instituicdo financeira contratada pelo CONTRATANTE, abrir ou manter
conta corrente naquela instituicdo financeira, o pagamento poderd ser feito mediante crédito em conta corrente de outra
instituicdo financeira. Nesse caso, eventuais 6nus financeiros e/ou contratuais adicionais serdo suportados exclusivamente pela
CONTRATADA.

PARAGRAFO TERCEIRO - O pagamento somente ser autorizado ap6s a declaracio de recebimento da execucéo do objeto,
mediante atestac&o.

PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA devera encaminhar a fatura/Nota Fiscal devidamente atestada, com vistas ao
pagamento, para o departamento administrativo-setor de contratos, localizado na Rua Visconde de Sepetiba, 987, 8° andar,
Centro — Niter6i/RJ, em nome do Fundo Municipal de Saude de Niterdi, inscrito no CNPJ sob o n° 11.249.035/0001-85,
acompanhada de comprovante de recolhimento do FGTS e INSS, bem como comprovante de atendimento aos encargos
relativos @ mao de obra empregada no contrato.
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PARAGRAFO QUINTO - A nota fiscal/fatura deve ser entregue devidamente atestada por dois servidores, que ndo o
ordenador de despesas, comprovando-se, assim, a entrega do material ou a prestacéo efetiva do servico.

19.4 Satisfeitas as obrigacdes previstas nos paragrafos segundo e terceiro, o prazo para pagamento sera realizado no prazo de 30
(trinta) dias, a contar da data final do periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO SEXTO - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagdo com a entrega do objeto, devidamente
atestado pelo (s) agente (s) competente (5).

PARAGRAFO SETIMO - Caso se faca necessaria a reapresentacio de qualquer nota fiscal por culpa da CONTRATADA, o
prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentacéo.
PARAGRAFO OITAVO - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato ou fato
atribuivel 8 CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizacdo financeira pelo indice Nacional de Precos ao Consumidor
Amplo- IPCA e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido
neste edital serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

PARAGRAFO NONO - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data do orgamento a que essa proposta se referir, podera a
CONTRATADA fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo IPCA, que deverd retratar a variacdo efetiva do custo de
producdo ou dos insumos utilizados na consecucdo do objeto contratual, na forma do que dispde o art. 40, XI, da Lei n.°
8.666/93 e os arts 2° e 3° da Lei n.° 10.192, de 14.02.2001.

PARAGRAFO DECIMO - As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o pagamento do
reajuste contratual, que deverd ser protocolizado na Unidade Protocoladora do 6rgdo contratante, é de 60 (sessenta) dias,
contados da publicacdo do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos
do art. 211, do Codigo Civil.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - Na forma da Lei Federal n° 8.213/91, de 1991, caso a contratada n&o esteja aplicando
0 regime de cotas, suspender-se-4 o pagamento devido, até que seja sanada a irregularidade apontada pelo érgéo de fiscalizacéo
do contrato.

CLAUSULA DECIMA: DA GARANTIA

1 A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, antes da assinatura do instrumento contratual, contado da data da
assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia da ordem de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser
prestada em qualquer modalidade prevista pelo § 1°, art. 56 da Lei n.° 8.666/93, a ser restituida apds sua execucao satisfatoria.
A garantia devera contemplar a cobertura para 0s seguintes eventos:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

b) multas punitivas aplicadas pela fiscalizacdo a contratada;

c) prejuizos diretos causados 8 CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execucdo do contrato;

d) obrigac@es previdencidrias e trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA

2 A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratacoes, salvo apds sua liberacéo.

3 Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei Federal n.° 8.666/93, a garantia devera ser
complementada, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, para que seja mantido o percentual de 5% (cinco por cento) do valor
do Contrato.

4 Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original ser4 recomposto no prazo de 72
(setenta e duas) horas, sob pena de rescisdo administrativa do contrato.

5 O levantamento da garantia contratual por parte da CONTRATADA, respeitadas as disposi¢cdes legais, dependera de
requerimento da interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente.

6 Para a liberacdo da garantia, devera ser demonstrado o cumprimento das obrigacfes sociais e trabalhistas relativas a méo de
obra empregada no contrato.

7 O CONTRATANTE podera reter a garantia prestada, pelo prazo de até 03 (trés) meses ap0s o encerramento da vigéncia do
contrato, liberando-a mediante a comprovacgdo, pela CONTRATADA, do pagamento das verbas rescisorias devidas aos
empregados vinculados ao contrato ou do reaproveitamento dos empregados em outra atividade da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA ALTERAGCAO DO CONTRATO
O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forga de circunstancia superveniente, nas
hip6teses previstas no artigo 65, da Lei n® 8.666/93, mediante termo aditivo.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DA RESCISAO

O presente contrato poderéa ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE, pela inexecucéo total ou parcial do disposto
na clausula quarta ou das demais clausulas e condic@es, nos termos dos artigos 77 e 80 da Lei n.° 8.666/93, sem que caiba a
CONTRATADA direito a indenizacdes de qualquer espécie.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo
administrativo, assegurado a CONTRATADA o direito ao contraditério e a prévia e ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - A declaragio de rescisio deste contrato, independentemente da prévia notificacao judicial ou
extrajudicial, operara seus efeitos a partir da publicagdo no veiculo de publicacédo dos atos oficiais do Municipio.
PARAGRAFO TERCEIRO - Na hipétese de rescisio administrativa, além das demais sangdes cabiveis, a CONTRATANTE
podera: a) reter, a titulo de compensacdo, os créditos devidos a contratada e cobrar as importancias por ela recebidas
indevidamente; b) cobrar da contratada multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o saldo reajustado dos servigos nao-
executados e; c) cobrar indenizagao suplementar se o prejuizo for superior ao da multa.

PARAGRAFO QUARTO — Comprovada a pratica de ato lesivo & Administragdo Publica nos termos do art. 5° da Lei
12.846/13, por meio de deciséo judicial transitada em julgado ou processo administrativo no &mbito da Administracdo Publica
Direta ou Indireta de Nitero6i, o instrumento poderd ser rescindido sem prejuizo da aplicagdo da multa.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DAS SAN(;C)ES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES
PARAGRAFO PRIMEIRO - A inexecugdo dos servicos, total ou parcial, a execugdo imperfeita, a mora na execucao ou
qualquer inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitara o contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que
couber, as seguintes penalidades, que devera(do) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infrag&o:

a) adverténcia;

b) multa administrativa;

c) suspensdo tempordria da participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Administracdo Publica;

d) declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Pudblica.

PARAGRAFO SEGUNDO - A imposigdo das penalidades é de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

PARAGRAFO TERCEIRO - A sangdo prevista na alinea b desta ITEM podera ser aplicada cumulativamente a qualquer
outra.

PARAGRAFO QUARTO - A aplicacio de sancio ndo exclui a possibilidade de resciséo administrativa do Contrato, garantido
o contraditorio e a defesa prévia.

PARAGRAFO QUINTO - A multa administrativa prevista na alinea b ndo tem carater compensatorio, nio eximindo o seu
pagamento a CONTRATADA por perdas e danos das infragdes cometidas.

PARAGRAFO SEXTO - O atraso injustificado no cumprimento das obrigacées contratuais sujeitara a contratada & multa de
mora de 1% (um por cento) por dia Gtil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo
ndo atendido, respeitado o limite do art. 412 do Codigo Civil, sem prejuizo da possibilidade de rescisdo unilateral do contrato
pelo CONTRATANTE ou da aplicagdo das san¢Ges administrativas.

PARAGRAFO SETIMO - Antes da aplicagio de qualquer penalidade administrativas, sera garantido o exercicio do
contraditorio e ampla defesa no prazo de 5 (cinco) dias contados da notificagdo pessoal do contratado.

PARAGRAFO OITAVO - A aplicacio da sangio prevista na alinea d é de competéncia exclusiva do Prefeito de Niterdi e dos
Secretarios Municipais, devendo ser precedida de defesa do interessado, no prazo de 10 (dez) dias.

PARAGRAFO NONO - O prazo da suspensdo ou da declaragio de inidoneidade sera fixado de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida, observado o principio da proporcionalidade.

PARAGRAFO DECIMO - Ser4 remetida & Secretaria Municipal de Administracdo copia do ato que aplicar qualquer
penalidade ou da deciséo final do recurso interposto pela CONTRATADA, a fim de que seja averbada a penalizagdo no
Registro Cadastral.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - Os licitantes, adjudicatarios e contratados ficardo impedidos de contratar com a
Administracdo Publica do Municipio de Niterdi, enquanto perdurarem os efeitos das san¢Ges de:

a) suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar imposta pelo Municipio de Niter6i, suas
Autarquias ou Fundacdes (art. 87, 111 da Lei n° 8.666/93);

b) impedimento de licitar e contratar imposta pelo Municipio de Niter6i, suas Autarquias ou Fundagfes (art. 7° da Lei n°
10.520/02); (redacéo para edital de pregdo);

c) declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar imposta por qualquer Ente ou Entidade da Administragdo Federal,
Estadual, Distrital e Municipal (art. 87, IV da Lei n° 8.666/93).

CLAUSULA DECIMA QUARTA DO RECURSO AO JUDICIARIO
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As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a CONTRATADA, inclusive as perdas e danos ou prejuizos
que a execucdo do contrato tenha acarretado, quando superiores a garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA
tenha em face da CONTRATANTE, que ndo comportarem cobranga amigavel, serdo cobrados judicialmente.

PARAGRAFO UNICO - Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juizo para haver o que lhe for devido,
a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento)
sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao més, despesas de processo e honorarios de advogado, estes
fixados, desde logo, em 20% (vinte por cento) sobre o valor em litigio.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

O presente contrato ndo podera ser objeto de subcontratacéo, cessao ou transferéncia no todo ou em parte, a ndo ser com prévio
e expresso consentimento do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento proprio, devidamente motivado, a ser
publicado no veiculo de publicacéo dos atos oficiais do Municipio.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O cessionario ficara sub-rogado em todos os direitos e obrigacdes do cedente e devera atender a
todos os requisitos de habilitagdo estabelecidos no instrumento convocatorio e legislacéo especifica.

PARAGRAFO SEGUNDO - Mediante despacho especifico e devidamente motivado, podera a Administragdo consentir na
cessdo do contrato, desde que esta convenha ao interesse publico e o cessionario atenda as exigéncias previstas no edital da
licitacdo, nos seguintes casos:

I- quando ocorrerem os motivos de rescisdo contratual previstos em lei;

I1- Quando tiver sido dispensada a licitagdo ou esta houver sido realizada pelas modalidades de convite ou tomada de precos.
PARAGRAFO TERCEIRO - Em qualquer caso, o consentimento na cessdo ndo importa na quitagio, exoneragio ou reducio
da responsabilidade, da cedente-CONTRATADA perante a CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: EXCEGAO DE INADIMPLEMENTO

Constitui clausula essencial do presente contrato, de observancia obrigatéria por parte da CONTRATADA, a impossibilidade,
perante 0 CONTRATANTE, de opor, administrativamente, exce¢édo de inadimplemento, como fundamento para a interrupgéo
unilateral do servico.

PARAGRAFO UNICO - E vedada a suspensdo do contrato a que se refere o art. 78, XV, da Lei n° 8.666/93, pela
CONTRATADA, sem a prévia autorizagao judicial.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: CONDICOES DE HABILITACAO
A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por ele
assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitacao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses do orcamento a que esta referir, consoante previsto no art. 40, XI da Lei n° 8.666, de
21.06.93, podera a contratada fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo IPC (indice de Preco ao Consumidor), que devera
retratar a variag8o efetiva do custo de producdo ou dos insumos utilizados na consecuc¢do do objeto contratual, na forma do art.
40, X, da Lei n.°8.666/93

PARAGRAFO PRIMEIRO - A prorrogagio de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, nio
enseja reajuste ou correcao.

PARAGRAFO SEGUNDO - Ser4 objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda ndo pago.

CLAUSULA DECIMA NONA: DA PUBLICAGAO E CONTROLE DO CONTRATO

Apos a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, no veiculo de publicacdo dos
atos oficiais do Municipio, correndo os encargos por conta do CONTRATANTE, devendo ser encaminhada ao Tribunal de
Contas do Estado, para conhecimento, cdpia autenticada do contrato, na forma e no prazo determinado por este.

PARAGRAFO UNICO - O extrato da publicagio deve conter a identificacdo do instrumento, partes, objeto, prazo, valor,
ntmero do empenho e fundamento do ato.

CLAUSULA VIGESIMA: DISPOSICOES ANTISSUBORNO E ANTICORRUPCAO
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As partes declaram conhecer as normas de prevengdo a corrupcdo previstas na legislacdo brasileira, dentre elas, a Lei de
Improbidade Administrativa (Lei n® 8.429/1992) e a Lei n° 12.846/2013 e seus regulamentos, assim como todas as convencoes
e tratados internacionais anticorrup¢do dos quais o Brasil ¢ signatario, denominadas em conjunto “Leis Anticorrup¢ao”, e se
comprometem a observa-las fielmente, por si e seus prepostos, sécios, administradores e colaboradores, bem como exigir o seu
cumprimento pelos terceiros por elas contratados.

PARAGRAFO PRIMEIRO: As partes obrigam-se a comunicar uma & outra, assim que tiver conhecimento, sobre qualquer
atividade ou préatica que suspeite ou efetivamente constitua um indicio ou uma infracéo aos termos das Leis Anticorrupc¢éo e/ou
Politica Antissuborno e Corrupcéo.

PARAGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA desde ja se obriga a, no exercicio dos direitos e obrigagdes previstos neste
Contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas disposic@es: (1) ndo dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou
vantagem de qualquer natureza a agentes pUblicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas
e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisdo ou direcionar negécios
ilicitamente e (I1) adotar as melhores praticas de monitoramento e verificacdo do cumprimento das leis anticorrupcdo, com o
objetivo de prevenir atos de corrupgdo, fraude, praticas ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus sdcios, administradores,
colaboradores e/ou terceiros por elas contratados.

PARAGRAFO TERCEIRO: No tocante as licitagdes e contratos licitatorios, as partes declaram que: (i) ndo frustraram,
fraudaram, impediram, perturbaram, frustraram, fraudaram, impedirdo ou perturbardo o carater competitivo e a realizagdo de
qualquer ato de procedimento licitatério pubico, licitagdo publica ou contrato dela decorrente; (ii) ndo afastaram ou afastardo,
procuraram ou procurardo afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; (iii) ndo criaram
ou criardo de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitagdes publicas ou celebrar contratos
administrativos; (iv) ndo obtiveram ou obterdo vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modifica¢fes ou
prorrogagdes de contratos celebrados com a administracdo publica, sem autorizacdo em lei, no ato convocatorio da licitagdo
publica ou nos respectivos instrumentos contratuais; e (v) ndo manipularam, fraudaram, manipulardo ou fraudardo o equilibrio
econémico financeiro dos contratos celebrados com a administracdo publica.

PARAGRAFO QUARTO: Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupcdo e suas regulamentacdes, por parte da
CONTRATANTE e/ou da CONTRATADA ocorridas no contexto e com ligagéo ao presente contrato, devidamente apurado em
sede de processo administrativo especifico e/ou com decisao judicial condenatéria em segunda instancia, sera considerado uma
infracdo grave a este contrato e conferird & parte inocente o direito de rescindir imediatamente o presente contrato, além da
aplicacdo das san¢fes administrativas porventura cabiveis, bem como o ajuizamento de acdo com vistas a responsabilizagdo na
esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei n® 12.846/2013.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: POLITICA DE PRIVACIDADE E PROTEGCAO DE DADOS

Em cumprimento a Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais — LGPD (com redacgdo dada pela Lei n® 13.709/2018), as partes se
obrigam a respeitar a privacidade uma da outra, comprometendo-se a proteger e manter em sigilo todos os dados pessoais
fornecidos uma da outra, em funcdo deste contrato, salvo os casos em que sejam obrigadas, por autoridades publicas, a
revelarem tais informacdes a terceiros.

PARAGRAFO UNICO: Nos termos do art. 7°, V, da LGPD, a CONTRATADA esté autorizada a realizar o tratamento de
dados pessoais do CONTRATANTE e, com base no art. 10° Il da LGPD, que trata de legitimo interesse do cliente, podera
armazenar, acessar, avaliar, modificar, transferir e comunicar, sob qualquer forma, todas e quaisquer informagdes relativas ao
objeto desta contratacdo, onde, referido tratamento de dados sera realizado unicamente em raz&o da prestacdo de servigos.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DO FORO DE ELEIGAO
Fica eleito o Foro da Cidade de Niterdi, para dirimir qualquer litigio decorrente do presente contrato que ndo possa ser
resolvido por meio amigavel, com expressa rendncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordes em todas as condicOes e clausulas estabelecidas neste contrato, firmam as partes o presente
instrumento em 5 (cinco) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presenca de testemunhas abaixo
firmadas.

Niterdi, em de de
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ANAMARIA CARVALHO SCHNEIDER
Presidente da FMS - Secretaria Municipal de Salde

CONTRATADA
IDENTIFICAGAO DO REPRESENTANTE

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA
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ANEXO I

Rua Visconde de Sepetiba, n2 987 - 82 andar - Centro, Nitergi / RJ

CEP 24.020-206

Dados Gerais

PROC 9900037971/2023
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Objeto E-mail
Fornecedor Data do Pedido
CNPJ Data de Entrega
Telefone ARPs
Informacdes para Entrega
Endereco
Horério Contato
Itens do Pedido
N2 Item no Contrato Descrigio ant. Valor Unit. Valor Total
Total:
Observacdes
Execucdo Financeira do Contrato ou ARP Pagamento
Total do Contrato / ARP Prazo
Saldo Anterior Forma

Saldo Atualizado

Assinatura Eletrdnica:
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ANEXO IV

MODELO DECLARAGAO DE NAO CONTRIBUINTE DO ISS E TAXAS

(nome da empresa), CNPJ (nimero de inscricao),
sediada no (endereco completo), declara,
sob as penas do art.86 da Lei n°8.666/93, que nao é contribuinte de ISS e Taxas do Municipio de Niteroi.

(Local) de de20 .

(Nome e Assinatura do representante legal)
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