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1. INTRODUGCAO - PROGRAMA REGIAO OCEANICA SUSTENTAVEL

A Regido Oceénica (RO) é uma das cinco regides administrativas do Municipio de Niteroi
(Figura 1). Cerca de 23% da regido é composta por fragmentos de ecossistemas
remanescentes de mata atlantica, dos quais grande parte € protegida pelos seguintes parques:
Estadual da Serra da Tiririca, Darcy Ribeiro e Natural Municipal de Niter6i (PARNIT), além
das praias oceanicas e do Sistema Lagunar Itaipu-Piratininga.
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Figura 1 - Regibes administrativas do municipio de Niter6i. Fonte: PMN

O objetivo geral do Programa Regido Oceanica Sustentavel é contribuir para a reversao do
processo de degradacdo ambiental da Regido Oceénica (RO), através da requalificacdo e
restauracdo ecologica de areas degradadas, mitigacdo e adaptacdo frente as mudancas
climaticas, melhoria da mobilidade urbana, diminui¢do da insalubridade em bairros locais e
do aumento do bem-estar da populagédo local, com a implantacdo de infraestrutura urbana,
ambiental e viaria adequadas.

O Programa ¢é composto de 4 (quatro) componentes: (1) Urbanizacdo; (2) Infraestrutura;
(3) Sustentabilidade Ambiental e (4) Monitoramento e Avaliacao.
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Componente 1 - URBANIZACAO

Este componente reline os projetos voltados para a urbanizacdo de areas residenciais
degradadas e daquelas com grande potencial para a pratica de esportes e atividades de lazer,
por parte de habitantes locais e visitantes, bem como para a protecdo dos ecossistemas
lagunares com a valorizacgdo do patriménio ambiental do Municipio.

Neste componente encontram-se o Parque Orla Piratininga, o Sistema Cicloviario da
Regido Oceanica de Niteréi e a Requalificacdo Urbana da area de influéncia da
Transoceénica-BHLS.

Componente 2 - INFRAESTRUTURA

Neste componente estdo as agOes de infraestrutura, que tem como objetivo proporcionar
maior conforto urbano, com a recuperacdo de areas residenciais degradadas, onde sdo comuns
as valas retentoras de aguas poluidas causadas pela obstrucdo da drenagem, bem como as vias
com caixas de rolamento irregulares, com dimensdes insuficientes e representando fontes de
poluicdo do ar pela emissdo de material particulado devido ao transito de veiculos. Além
destas intervencdes, o componente inclui também a implantacdo de um corredor viario, com o
intuito de reduzir os tempos de viagem da populacdo, concorrendo para reduzir o lancamento
de poluentes no ar.

Neste componente encontram-se o corredor Transoceanica-BHLS, a macrodrenagem da
Fazendinha, ambos ja implantados e em funcionamento, e a pavimentagdo e qualificacdo de
vias de bairros da Regido Oceéanica de Niteroi.

Componente 3 - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

O objetivo do componente é a consolidacdo de uma gestdo publica sistémica, em que,
tendo como foco a bacia hidrografica como base territorial, busca-se compreender a
complexidade de cada sistema ambiental e desenvolver as acbes para a sua recuperacdo e
protecdo, a partir das reivindicacbes dos habitantes locais desde a concepcdo inicial, e
envolvendo todos os setores administrativos competentes da Prefeitura Municipal. Com base
nestas premissas, que estdo calcadas nas Politicas Nacionais de Meio Ambiente, Recursos
Hidricos e Saneamento, que mencionam a bacia hidrografica como a melhor unidade de
planejamento, este componente vem desenvolvendo estudos técnico-cientificos e ira realizar
obras e atividades necessarias para recuperar e proteger os sistemas ambientais impactados
negativamente, tanto pela historica ocupacgdo inadequada como pelo uso nédo criterioso dos
recursos ambientais. Ao mesmo tempo, a finalidade é estimular o uso de tecnologias verdes
nas moradias e fortalecer a atuacdo do Comité Gestor das Lagoas de Itaipu e Piratininga -
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CLIP, integrante do Comité Gestor da Baia de Guanabara, por meio da mobilizacdo e
organizacdo dos Grupos gestores de cada uma das bacias contribuintes as Lagoas.

Neste componente encontram-se a renaturalizacdo da Bacia do Rio Jacaré, a construcdo de
um Centro de Referéncia em Sustentabilidade Ambiental, composto por uma Unidade do
Médico de Familia e um Centro de Pesquisas, 0 Plano de Gestdo Ambiental da Regido
Oceénica e projetos de ecoturismo e gestdo de praias compreendendo em melhorias da
infraestrutura do Parque da Cidade, implantagdo de postos guarda-vidas e estudos e projetos
para estabilizag&o da Praia de Piratininga.

Componente 4. Monitoramento e Avaliagdo

Este componente financia a gestdo do Programa, bem como as atividades administrativas
necessarias a sua implementacéo e acompanhamento.

O PRO-Sustentavel busca trazer um pacote de projetos de requalificacdo da area urbana e
protecao dos recursos naturais da regido, frente ao desenvolvimento iminente.

2. CONTEXTUALIZACAO - EROSAO COSTEIRA

A erosdo costeira € provocada pela acdo das dguas do mar, que atuam sobre os materiais
do litoral (linha de costa) modificando-os através da sua acdo quimica e mecanica. E um
processo que ocorre ao longo da linha de costa, atingindo promontdérios, costdes rochosos,
falésias e praias.

A eroséo costeira pode trazer diversas consequéncias, dentre elas, a redugéo na largura da
faixa de areia (praia), perda e desequilibrio de habitats naturais, aumento na frequéncia de
inundagdes decorrentes das ressacas, aumento da intrusdo salina no aquifero costeiro,
destruicdo de estruturas construidas pelo homem e perda do valor paisagistico, e
consequentemente, do potencial turistico de uma regido.

O fenbmeno de erosdo costeira é uma ocorréncia natural e usualmente associada a
variacdo ciclica de eroséo e deposicdo da largura da faixa de areia das praias. Contudo, nos
ultimos 10 anos tem-se observado fendmenos de erosdo continua (sem deposicdo) em varias
praias no Brasil. Esta erosdo pode ter diversas causas naturais e/ou antrdpicas, provocando
recuo permanente ou progressivo da linha de costa (Prefeitura Municipal de Floriandpolis,
2011).

A erosédo cria alguns problemas para as praias, mudando de posi¢cdo com a retragéo de
suas linhas de costa. Os processos erosivos tornam-se problemas quando a dinamica interfere
nas atividades humanas, nas construgdes existentes ou nos recursos fornecidos pelas praias.
Intervencdes para defesa e estabilizacdo costeira sd@o usadas para reter, ou reconstruir,
sistemas naturais como falésias, dunas, areas alagadas/marismas e praias, ou para proteger


https://pt.wikipedia.org/wiki/Eros%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Litoral

Processo:

Wiy oopge Data: /2020 Fls.
R, "NE § EmTR WS Rubrica:
@’ SEMPRE A FRENTE
SECRETARIA DE OBRAS
UGP - CAF

benfeitorias urbanas em retro area na zona costeira, como avenidas, moradias, obras de
infraestrutura e etc.

A praia de Piratininga esta localizada em uma regido densamente povoada, cuja
ocupacdo se intensificou a partir da década de 1970, quando teve inicio a descaracterizacdo da
restinga com a remogéo de dunas e da vegetacdo para a construcdo de casas, do calcadao e das
ruas. Parte dessa urbanizacdo foi realizada em areas onde ocorria naturalmente processo de
transposicdo de ondas (overwash) sobre o topo do corddo litordneo, durante periodos de
ressacas mais intensas. Em decorréncia das ressacas de 2016, a orla urbanizada de Piratininga
foi severamente impactada, com o desmoronamento do muro de concreto e do calgaddo num
trecho de aproximadamente 300m, além da destruigdo parcial de um quiosque situado no setor
leste da praia (Pereira et. al. 2017). SituacGes parecidas ja foram comunicadas por Silva et al.
(2009), e mais recentemente por Eccard et al. (2017) durante e ap0s as ressacas de 2013 e
2014,

3. OBJETO

Contratacdo de empresa com vistas a elaboracdo do projeto executivo e execucdo da obra
de recuperacao estrutural do calcaddo e muro de contencdo da Praia de Piratininga, nos
trechos avariados, incluindo execucdo de paisagismo, e também para construcdo de 1 (hum)
Posto Guarda-Vida na Praia de Piratininga, no lado oeste, conforme projetos em anexo.

4. LOCAL DE REALIZACAO DOS SERVICOS

A Praia de Piratininga esta localizada na regido oceanica de Niteroi, onde se encontram
varias praias frequentadas pela populacéo do Rio de Janeiro e de Niteroi, como Camboinhas e
Itaipu (Figura 2). A praia tem cerca de 2,5 km de extens&o na direcdo aproximada leste-oeste
e e limitada por dois promontorios rochosos formados por gnaisse Pré-Cambriano (da Silva
et. al., 2009).



Processo:

waey 4 Data: /2020 Fls.
5 NITEROI t

, Rubrica:
SEMPRE A FRENTE

SECRETARIA DE OBRAS
UGP - CAF

Imagem do Google Earth
Sistema de Coordenadas Geograficas
Datum WGS84

Figura 2 - Local da intervengdo — Praia de Piratininga, Niter6i/RJ.
5. EXECUCAO DAS OBRAS

5.1. OBRA RECUPERACAO ESTRUTURAL DO CALCADAO E MURO DE
CONTENCAO

A obra consiste em recuperar parte da orla da Praia de Piratininga, no trecho entre a Rua
Jornalista Umbelino Silva e a Rua Jodo Gomes da Silva, totalizando uma extensédo em torno
de 300 m. O desnivel entre o calcaddo e o nivel atual da areia da praia, no trecho estudado,
varia de 2,0 m a 3,5 m. Em funcédo dos fendmenos de marés e ressacas de forte magnitude que
atuam no local, foram identificadas diversas estruturas existentes de contencdo, em concreto
armado, junto a orla da praia. Estas estruturas se encontram danificadas e rompidas, assim
como diversos trechos junto ao calcaddo, que apresentam sinais de instabilidade. A solugédo
consiste na implantacdo de cortina atirantada, com tirantes do tipo Gewi 32mm, com
aproximadamente 4m de altura, e estacas hélices secantes, com didmetro nominal de 42cm e
com 7m de comprimento.

O escopo inclui também a elaboracdo de projeto executivo de engenharia para
Recuperacdo Estrutural do Calcaddo e Muro de Contencdo no calcaddo da praia de
Piratininga. A tabela a seguir lista as atividades a serem realizadas no projeto executivo:

Projeto Executivo de Recuperacéo do Calgaddo
ITEM SERVICO
1 | Levantamento topogréafico da obra
2 | Projeto da contencédo
2.1 | Projeto estrutural da contencéo
2.2 | Projeto geotécnico da contencdo
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Projeto de terraplenagem
Projeto de pavimentacdo - calcada
5 | Projeto de drenagem

SN

5.2. PAISAGISMO

O projeto de paisagismo sera implantado na area livre, que serd gerada apds a construcao
do muro de contengdo, conforme especificacGes em anexo. As intervencGes paisagisticas irdo
recompor a area avariada do Calcadao da praia de Piratininga, criando quatro pragas continuas
e interligadas, com a instalacdo do Posto Guarda Vidas em uma.

O trabalho de requalificagéo espacial tem como objetivo proporcionar, aos moradores e
frequentadores da Praia de Piratininga, um espaco publico de lazer e convivio, além de
investir na recomposicao paisagistica com espécies nativas da restinga. Assim, serdo criadas
areas de permanéncia sombreadas, alguns espacos gramados livres, canteiros vegetados e
caminhos que interligam essas pracas.

5.3. OBRA DE CONSTRUCAO DO POSTO GUARDA-VIDAS

O objeto do contrato também contempla a execucdo de um Posto Guarda Vida no local,
segundo projeto anexo. A edificacdo proposta tem 02 (dois) pavimentos (Térreo e Pavimento
Superior), sendo o Térreo composto de depdsito e banheiro e o Pavimento superior composto
de uma sala (observatério). O acesso do Térreo ao Pavimento superior é realizado através de
uma escada de marinheiro localizada ao lado do banheiro.

A obra do edificio serd realizada em construcdo, em alvenaria, com revestimento de
porcelanato amadeirado, de forma a reduzir o impacto na paisagem e assegurar 0 baixo custo
de manutencdo do equipamento. A estrutura € constituida por concreto armado tradicional.
Todas as especificagdes dos materiais e equipamentos estdo detalhadas no Projeto e no
Memorial anexos.

Para a descida rapida dos guarda vidas, de acordo com o projeto arquitetbnico, sera
instalado um tubo para que o profissional possa escorregar até o nivel do Térreo. O mastro
também sera utilizado para hasteamento da bandeira, conforme projetos em anexo.

6. QUALIFICACAO TECNICA:

A empresa proponente deverd apresentar os seguintes atestados técnicos, que comprovem
gue a mesma possui experiéncia e capacidade técnica, para a execucdo dos servigos objeto
deste Termo de Referéncia:
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6.1. TECNICO-OPERACIONAL

As proponentes seréo consideradas aptas a executar 0s servigos descritos neste termo de
referéncia somente se apresentarem os seguintes documentos:

a. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica, emitido pelo Conselho Regional de

C.

Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU),
em nome da licitante, pela regido que estiver vinculada ou sede;

Prova de possuir Atestado Técnico em nome da Licitante de execucdo de obras de
caracteristicas e complexidade semelhantes as constantes do objeto da licitagdo,
emitidos por entidades de direito publico ou privado, conforme tabela abaixo:

. Execucdo de muro de contencdo atirantado em concreto armado;
o Execucdo de Estacas Hélice Secante;

o Execugdo de Pavimentagdo em concreto armado; e

. Execucao de edificagdes.

Atestado de visita técnica expedido pela UGP/CAF, assinado por representante legal
da licitante, confirmando que vistoriou o local da obra, conforme Anexo Il, ou
Declaragédo formal de que tem pleno conhecimento das condic¢des, e que conhece
integralmente o objeto da licitagdo, na forma prevista no item 5.

6.2. TECNICO-PROFISSIONAL (RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA):

a.

Certiddo de Registro de Pessoa Fisica, emitido pelo Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia (CREA), em nome do responsavel técnico, pela regido que estiver
vinculada ou sede;

Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da Concorréncia, profissional de
nivel superior detentor de atestados de responsabilidade técnica por execucdo de obras
de caracteristicas semelhantes, averbado pelo CREA, acompanhados das respectivas
certiddes de Acervo Técnico — CAT, expedidas por este Conselho, que comprove ter o
profissional executado servicos pertinentes e compativeis com a parcela de maior
relevancia técnica do objeto deste Edital, conforme descrito abaixo:

X FORMACAO o
FUNCAO SUPERIOR EXPERIENCIA DOCUMENTOS
EXECUCAO DE 1-Registro  ativo no
MURO DE Conselho de Classe;
" Engenheiro CONTENGCAO EM 2-Atestado e Certidao
$ECS:PN?C':\|§AVEL Civil CONCRETO de Acervo Técnicq
ARMADO (CAT), conforme Lei
ATIRANTADO 8666/93
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EXECUCAO DE
ESTACAS HELICE
SECANTE
EXECUCAO DE
PAVIMENTACAO EM
CONCRETO
ARMADO
EXECUCAO DE
EDIFICACOES

A proponente devera comprovar que o profissional da equipe técnica de nivel superior,
constante acima, faz parte do quadro permanente da licitante, com vinculo empregaticio a ser
comprovado atraves de cOpia autenticada da ficha ou livro de registro de empregados, onde se
identifique os campos de admissdo e resciséo, juntamente com Termo de Abertura do Livro
de Registro de Empregados, quando se tratar de empregado, ou através de copia autenticada
do contrato de prestacdo de servigo dos profissionais, junto a empresa, quando se tratar de
prestador de servico, ou cOpia autenticada do contrato social atualizado, ou do ultimo aditivo
do contrato, devidamente registrados na Junta Comercial, quando se tratar de socio da
empresa, ou por certiddo simplificada da junta comercial, onde conste essa informacao.

E vedada a indicacdo de um mesmo profissional como Responséavel Técnico/Coordenador
por mais de uma licitante, tal fato desqualificara as licitantes envolvidas.

Os interessados deverdo indicar um profissional habilitado, devidamente inscrito no
CREA, o qual visitara o local da obra acompanhado de funcionario do municipio(agendada
pelo e-mail: ugpcaf.niteroi@gmail.com e/ou pelo telefone:), a fim de conhecer todos os
fatores que possam influir, direta ou indiretamente, nos custos de execucdo, devendo
apresentar o respectivo atestado a ser emitido pela UGP/CAF que serd juntado a
Documentacéo de Habilitacdo, nos termos do inciso I11 do art.30, da Lei n° 8666/93.

A critério da empresa participante, podera a visita técnica ser substituida por declaracdo
formal assinada por profissional habilitado, indicado pela licitante sob as penas da Lei,
informando que tem pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes ao local
onde serd executada a obra e que ndo utilizard desta prerrogativa para quaisquer
questionamentos futuros, que ensejem avencas tecnicas ou financeiras que venham a onerar a
Administracgéo.

7. PRAZOS E MEDICOES

O orcamento foi elaborado utilizando o boletim mensal de custos da EMOP, tendo como
més referéncia Marco de 2021. O prazo total para a execucdo da obra € de 4 (quatro) meses, a
contar da emissdo da Autorizacdo de Inicio.


mailto:ugpcaf.niteroi@gmail.com
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8. CONSIDERACOES GERAIS

A obra e os servicos serdo dirigidos por engenheiros, devidamente registrados no CREA.
A conducéo dos trabalhos sera exercida, de maneira efetiva, pelos profissionais, no tempo
necessario, fixado no contrato de empreitada. A CONTRATADA dever fornecer, por escrito,
a Fiscalizacdo o nome dos engenheiros responsaveis pela execucdo da obra e dos servicos,
assim como do engenheiro residente, caso nao seja 0 mesmo profissional.

Todo contato entre a UGP — CAF e a CONTRATADA sera procedido através do
engenheiro responsavel técnico da obra e servicos. A substituicdo de qualquer dos
profissionais, sera imediatamente comunicada pela contratada a UGP.

A UGP podera exigir a presenca do profissional, qualificado e registrado no CREA,
encarregado pela direcdo da obra e dos servigos, sempre que julgar necessario.

A UGP-CAF poderd exigir da CONTRATADA a substituicdo dos profissionais
residentes, desde que verifique falhas que comprometam a estabilidade e qualidade da
execucdo dos servicos, inobservancia dos Projetos, Planilhas, Memorial Descritivo e
Especificacbes de Materiais e Servicos, atrasos no cronograma fisico que impliqguem em
prorrogacdo do prazo final das obras e servicos.

O dimensionamento e organizacao da mdo-de-obra, para a execucdo dos diversos servicos,
serao atribuicbes da CONTRATADA, que devera atender as normas e legislac@es pertinentes
e considerar a qualificacdo profissional, a eficiéncia e a conduta no canteiro de obras.

Todos os materiais, equipamentos e mao-de-obra, salvo disposicdo contraria, serdo
fornecidos pela CONTRATADA.

Os servicos deverdo ser executados observando-se os procedimentos e Normas Técnicas
da ABNT — Associacdo Brasileira de Normas Técnicas, e 0s Memoriais de Especificacdes
Técnicas de cada projeto.

As providéncias e despesas, para as instalacdes provisorias e instalacdo do barracdo,
necessarias a execucdo da obra e servicos, serdo da competéncia e responsabilidade da
CONTRATADA.

A CONTRATADA mantera na obra, um diario, cujo modelo sera apresentado e aprovado
pela UGP-CAF. Nele serd anotado diariamente: todos os servi¢cos em execucdo; o pessoal
empregado, o tempo ocorrido; o prazo contratual decorrido; as duvidas de projeto, ou de
conducdo da obra que a CONTRATADA tiver; os esclarecimentos e determinagdes que a
UGP-CAF julgar necessarios. As anotagdes, diarias, serdo feitas em 3 (trés) vias, com
preenchimento completo dos dados da obra, finalizadas pelas assinaturas do engenheiro
residente e engenheiro fiscal.

10
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Os trabalhos que ndo atenderem as condi¢fes contratuais serdo impugnados pela UGP-
CAF, devendo a CONTRATADA providenciar a demolicdo e reconstrucdes necessarias,
imediatamente apds o registro da ordem de servico correspondente, no diario de obra.

Todos os elementos existentes sobre as condigdes locais, constantes destas Especificacfes
e das plantas fornecidas pela UGP-CAF a CONTRATADA, ndo servem de base para
transferir a Prefeitura a responsabilidade da sua conceituacdo ou de suas conclusdes e
eventuais imperfeices. E atribuicdo Unica e exclusiva da CONTRATADA a verificacdo das
condicBes locais, complementando-a com informagcfes que achar necessarias, a fim de
concluir sobre a adequacao dos métodos e equipamentos a serem utilizados e a exequibilidade
dos servigos nas condic¢des a que se propuser.

A CONTRATADA devera comunicar por escrito a UGP-CAF eventuais divergéncias ou
discrepancias encontradas entre os elementos fornecidos e as condig¢Oes locais observadas,
todas as vezes que isto possa implicar em quaisquer modificacdes de prazo, de custo ou outras
condicdes constantes dos servi¢os propostos.

As prioridades na execucdo dos servigos deverdo ser definidas pela UGP-CAF, e serem
caracterizadas em plantas esquematicas de avango e execucdo dos servicos, para atender o
cronograma da obra.

Para a execucdo dos servicos propostos neste documento, cabera 8 CONTRATADA todas
as providéncias correspondentes a elaboracdo do detalhamento do projeto, maquinéario e
ferramentas necessarios a execucdo dos trabalhos contratados, inclusive escritorio e
instalacBes sanitarias.

A CONTRATADA devera comunicar, por escrito, a UGP, quaisquer duvidas ou omissdo
constatadas nas especificacdes e demais elementos dos projetos fornecidos. Cabe a UGP-CAF
analisar e decidir sobre quaisquer alterac@es dai resultantes e discutir com a CONTRATADA
as respectivas implicaces.

Q. FISCALIZAQAO E CONTRATADA

A UGP-CAF fiscalizara obrigatoriamente a execucao das obras ou servi¢os contratados, a
fim de verificar se no seu desenvolvimento estdo sendo observados os projetos, especificacdes
e demais requisitos previstos no contrato.

A Fiscalizacdo sera exercida no interesse exclusivo da UGP-CAF. Ndo exclui a
responsabilidade do contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na
sua ocorréncia, ndo implica co-responsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e
prepostos, salvo quanto a estes for apurada acdo ou omissdo funcional na forma e para 0s
efeitos legais.

11
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O responsavel técnico pela obra ou servico devera estar a disposicdo da Fiscalizacéo,
podendo, sem prejuizo de sua responsabilidade pessoal, fazer-se representar por técnicos de
classe competente, o qual permanecerd no local das obras ou servicos para dar execucao ao
contrato, nas condicOes por este fixadas.

A obra ou servico devera desenvolver-se sempre em regime de estreito entendimento entre
a CONTRATADA, sua equipe e a UGP-CAF, dispondo esta de amplos poderes para atuar no
sentido do cumprimento do contrato

A UGP-CAF ao considerar concluida a obra ou servico, comunicara o fato a autoridade
superior, que providenciard a designacdo de comissdo de recebimento, para lavrar termo de
verificacdo e, estando conforme, de aceitacdo provisoria ou definitiva, a partir do qual podera
ser utilizada a obra ou servico.

10. NORMAS GERAIS

Apos a assinatura do contrato a CONTRATADA assume inteira responsabilidade sobre os
elementos apresentados para a obra, ndo sendo admitidas quaisquer alegacGes quanto a
omissdo destes elementos que venham onerar a obra.

Os materiais a empregar na obra deverdo ser novos, de primeira qualidade e obedecer as
especificacbes do presente memorial, as normas da ABNT no que couber e, na falta destas
referéncias, ter suas caracteristicas reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por
laboratdrios tecnoldgicos idéneos. As marcas dos fabricantes sao indicativas da equivaléncia a
ser exigida.

A CONTRATADA devera estar aparelhada com maquinas e ferramentas necessarias as
obras, como também mantera pessoal habilitado em numero suficiente a perfeita execucédo dos
Servigos nos prazos previstos.

A CONTRATADA submetera a aprovacao da UGP-CAF amostras de todos os materiais e
modelos de todos 0s servigos a serem executados nas obras.

Quando necessario, a UGP-CAF solicitara ensaios, exames e provas dos materiais ou
Servigos.

A CONTRATADA sera obrigada a retirar do local da obra os materiais porventura
impugnados pela Fiscalizagao.

Né&o sera tolerado manter no local da obra quaisquer materiais estranhos a mesma.

O controle de qualidade, e outros exigidos pela Fiscalizacdo, ndo eximem a
CONTRATADA de sua inteira responsabilidade técnica e civil pelas obras e servicos por ela
executados.
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De modo algum a atuacdo da Fiscalizacdo, na parte de execucdo das obras, eximira ou
atenuara a responsabilidade da CONTRATADA pelos defeitos de ordem construtiva que as
mesmas vierem a apresentar. SO 8 CONTRATADA cabera a responsabilidade pela perfeicéo
das obras em todos os seus detalhes.

O acesso do fiscal a qualquer parte da obra, a qualquer momento, serd facilitado pela
CONTRATADA.

Os casos omissos serdo resolvidos em comum acordo entre a CONTRATADA e a UGP-
CAF.

A CONTRATADA devera apresentar projeto de seu canteiro de obras provisorio,
constando de barracdo de obras, acesso de funcionarios, localizacdo de tapumes e instalacdes
provisorias de agua e energia elétrica e disposicao de esgotos sanitarios.

Durante a execucdo dos servicos, a CONTRATADA devera tomar todos os cuidados
necessarios no sentido de garantir protecdo e seguranca aos operarios, técnicos e demais
pessoas envolvidas direta ou indiretamente com a execucdo da obra e garantir a estabilidade e
funcionamento das redes de infra-estrutura, localizadas nas areas adjacentes, que de alguma
maneira possam ser atingidos em qualquer das etapas da obra.

A CONTRATADA deverda manter ininterrupto servico de vigilancia no local da obra,
cabendo-lhe integral responsabilidade pela guarda da obra e de seus materiais e equipamentos,
até sua entrega definitiva.

A CONTRATADA deveréa efetuar limpeza diaria da obra, obrigando-se a manté-la em
perfeita ordem, durante todas as etapas de execucao.

A CONTRATADA devera manter na obra, em local bem visivel e a disposicdo da
Fiscalizacdo, o cronograma fisico, por diagrama de barras ou PERT/CPM, atualizado
semanalmente, em funcdo do real desenvolvimento da obra e as licencas pertinentes em caso
de fiscalizacdo por Orgéos Publicos.

Caberd, obrigatoriamente, a CONTRATADA a elaboragdo dos desenhos “as built”
incidentes sobre todas as areas e projetos relacionados, conformando um conjunto de plantas
que retrate a situacdo final das obras, em Autocad versdo 2012. Para quaisquer acréscimos de
Servigos nao previstos, seus respectivos precos deverdo ser previamente estabelecidos, por
acordo entre a UGP-CAF e a CONTRATADA.

Se, eventualmente, for conveniente, a troca de materiais ou de servicos especificados por
equivalentes somente podera ser efetivada mediante prévia e expressa autorizacdo da UGP-
CAF.
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A CONTRATADA nédo podera sub-empreitar servicos, a ndo ser com expressa
autorizacdo da Fiscalizacdo. Neste caso a CONTRATADA permanecera responsavel pela
execucdo financeira do contrato e o atestado técnico referente a obra, somente sera concedido
a subempreiteira.

A CONTRATADA devera tomar providéncias para evitar que seus servicos prejudiquem
benfeitorias ou obras existentes, respondendo pelos danos causados a UGP-CAF ou a
terceiros. Todas as benfeitorias atingidas, tais como: pavimentos, revestimentos, muros, etc.,
deverdo ser integralmente reconstituidas ao seu estado inicial.

11. TAXAS E LICENCAS

A CONTRATADA se encarregara de obter junto a todos os 6rgaos competentes todas as
licencas e providéncias que se fizerem necessarias para o inicio e andamento dos servicos.

12. RECEBIMENTO FINAL DOS SERVICOS

Apbs a conclusdo dos servicos a Gestdo do Contrato efetuard visita a obra, a fim de
elaborar um “Auto de Vistoria”, notificando possiveis pendéncias observadas com o objetivo
de efetivar o recebimento da obra. O pagamento da Medicdo final sera realizado mediante o
atendimento de todas as observacdes relatadas nesse documento, e seus projetos anexos.

13. PLACA DA OBRA

Devera ser fornecida e instalada em local estratégico, de acordo com instrucdes da
CONTRATANTE, as placas de obras especificadas na planilha orcamentaria. O modelo para
producdo devera respeitar regras e proporcGes para aplicacdo de marcas da Prefeitura
Municipal de Niterdi. As dimens@es e informacgdes para publicacdo serdo fornecidas em meio
digital pela Gestédo do Contrato.

14. CANTEIRO DE OBRAS

Ficardo a cargo exclusivo da CONTRATADA todas as providéncias correspondentes as
instalacBes do canteiro de obras, incluindo instalacdo de escritorio, vestiario, refeitorio e
banheiro de operarios, bem como as instalacbes destinadas a depdsitos de materiais e
ferramentas.

15. LIGACOES PROVISORIAS

Todas as instalagdes provisorias, agua, esgoto, energia e telefone deverdo seguir
rigorosamente o0s padrOes exigidos pelas concessionarias locais e orientagdes da
CONTRATANTE.

16. LIMPEZA DA OBRA
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A obra devera ser mantida permanentemente limpa. Durante todo o periodo de execucao
das obras deverdo ser mantidos em perfeitas condi¢des de trafego os acessos a obra, quer para
veiculos, quer para pedestres.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA, durante a execucdo da obra, proceder a
remocao periédica de quaisquer detritos (entulhos de obra) que venham a se acumular no
recinto do canteiro, bem como seu transporte e destinacdo, de acordo com as normas e
legislagBes vigentes. E de inteira responsabilidade da CONTRATADA, dar solugdo adequada
aos esgotos e residuos sélidos (lixo) do canteiro.

Ao término dos servicos serd efetuada a Limpeza Geral da Obra, utilizando-se os
seguintes critérios:

a. Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos 0s
excessos;

b. Todos os espacos remanescentes do Canteiro de Obras deverdo ser higienizados,
desratizado e desinsetizado.

17. COORDENADOR DO CONTRATANTE

Coordenador Geral UGP-CAF: Dioné Maria Marinho Castro
Telefone: (21) 2620-6609
E-mail: ugpcaf.niteroi@gmail.com

18. CONSIDERACOES FINAIS

Toda e qualquer responsabilidade sobre as consequéncias de ma conduta, impericia ou
imprudéncia da equipe da CONTRATADA, na execucdo de servicos determinados pela UGP-
CAF, e todo e qualquer dano gque venha ser causado nos servicos executados, bem como o0s
encargos impostos por lei, sdo de responsabilidade da CONTRATADA, respondendo por si e
seus sucessores, independente de seguros por ela efetuados.

Quaisquer servigos executados pela CONTRATADA, sem prévia autorizacao por escrito
da autoridade competente da Prefeitura, correra por sua conta e risco, sem direito a quaisquer
indenizacdes.

Todos os casos que ndo se enquadrem nesse Termo de Referéncia, ou nas normas vigentes
da Prefeitura, seréo resolvidos conforme as determinagdes da UGP-CAF.

Paulo Vitor Cunha
Equipe UGP - CAF
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De acordo.

Vicente Augusto Temperini Marins
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura

Fls.
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