PLANILHA ORGAMENTARIA
OBRA: REFORMA COBERTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS TORTELLY DATA:  24/09/2021 BDI : 25.00%
DESCRIGAO: |REFORMA COBERTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS TORTELLY FONTE VERSAO LSRRI oa TR IoT
SCRICAC: o €0 u OHOS| UNIG G 05510 EMOP 2021/07 - 08/2021
RUA ATHAYDE PARREIRAS N° 266, BAIRRO DE FATIMA - NITEROI RJ 886 2fh-Rogedamsim.  105A - GoE0R1
sco 2021/05 121,78% - 052021
FUNDAGAO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI SICRO  2016/11 COM DESONERAGAO 8881% - 0312017
SICRO NOVO 2021/04 COM DESONERAGAO - - 08/2021
UNIDADES: 2606.35m* SINAPI 2021/08 COM DESONERAGAO  86,55% 49,04%  09/2021
COMPOSIGOES PROPRIAS
VALORPOR |RS$ 341,52
UNIDADE:
ITEM cODIGO DESCRICAO FONTE UNID | QUANTIDADE EREGO/UNITARIOIRY EREGOITOTAIFS)
SEMBDI | COMBDI SEM BDI COM BDI
1 SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO 30.781,00| 38.476,00|
14 01.090.0000-A |ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA | | UN | 100,00| 307,a1| 384,76 30.781,00 38.476,00
2 CANTEIRO DE OBRA 10.265,05, 12.831,35
[ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M
LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO
C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO
2.1 02.006.0015-A |[FORRO,CHASSIS REFORCADO EPISO COMPENSADO EMOP UNXMES 4,00 520,00 650,00 2.080,00 2.600,00
NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS, ACESSORIOS,1 VASO
SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E
ESCARGA(VIDFE ITEM 04 013 0015)
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E
ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE
. .015.0001- ’ 1,00| 3.622,95| 4.528,69) 3.622,95| 4.528,69)
22 02.015.0001-A ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO EMOP UN
OGRADOURQ PUBLICO
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA
2.3 02.016.0001-A [ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE EMOP UN 1,00} 1.942,86) 2.428,58 1.942,86) 2.428 58|
100A.CARGA 3KW 20CV.EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E
2.4 02.020.0001-A |10 et E e DF MADEIRA FORNEGIMENTO E COLOGAGAG EMOP M2 6,00 436,54 545,68 2.619,24] 3.274,08|
3 MOVIMENTO DE TERRA 0,00 0,00
4 TRANSPORTES 5.725,30| 7.133,71
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA
41 04.008.0800-A 05 006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04,013.0015) EmOP UNXKM 009 59 %20 153600 192000
CARGA E DESCARGA MANUAL DE PECAS DE PESO
REDUZIDO:TIJOLOS, TELHAS,CIMENTO E AGREGADOS EM SACOS,EM
. .006.0013- i ’ " 20,00] 43,19) 53,99) 863,80 1.079,80
42 04.006.0013-8 CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL EMOP T
DE 7.5T.INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA.DESCARGA E MANOBRA
43 04.013.0015-A SZAS(%A E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA EMOP UN 1,00 63,27 79,09 63,27 79,09
RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO
CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE
4.4 04.014.0095-A |[CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR EMOP UN 6,00 258,86| 323,58 1.553,16) 1.941,48
UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS
AUTORIZADOS
TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE
4.5 04.020.0122-A |PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E EMOP M2XKM 9.180,00} 0,13] 0,16| 1.193,40) 1.468,80)
[ TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)
' TRANSPORTE DE ELEVADOR DE OBRAS,CONSTITUIDO POR
CACAMBA,FUNIL E SILO OU ELEVADOR DE CABINE ABERTA COM
4.6 04.020.0136-A |PLATAFORMA,AMBOS COM GUINCHO E CABO ATE 16,00M DE EMOP UNXKM 20,00 3,53 4,41 70,60) 88,20
ALTURA,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO
CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0025)
CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO
4.7 04.021.0010-A |DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO EMOP M2 459,00 0,68 0,85 312,12 390,15
VERTICAL
CARGA E DESCARGA MANUAL DE ELEVADOR DE OBRAS,INCLUSIVE TEMPO
48 04.021.0025-A |0 ESPERA DO CAMINHAQ REFERENTE AO ITEM 04.020.0136 EmopP N 09 13299 16619 13299 16619
5 SERVICOS COMPLEMENTARES 155.142,85| 193.938,17|
RETIRADA DE IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL,INCLUSIVE EMPILHAMENTO
5.1 05.001.0162-A |LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO,EXCLUSIVE CAMADA DE EMOP M2 731,80 59,08 73,85 43.234,74| 54.043,43|
PROTECAQ
TRANSPORTE HORIZONTAL DE ENTULHO OU LAMA EM
5.2 05.001.0187-A | -1 oo\ i0 INCLUSIVE CARGA A PA.EM FAVELAS EMOP M3 252,43| 20,38| 25,48| 5.144,52] 6.431,92]
5.3 05.001.0360-A |LIMPEZA DE PISOS CIMENTADOS EMOP M2 2.430,53 5,16 6,45 12.541,53 15.676,92)
PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1€,CONSIDERANDO-SE
5.4 05.005.0012-B [APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO EMOP M2 139,05 5,01 6,26 696,64 870,45
SUPORTE E MOVIMENTACAQ(VIDE ITEM 05.008.0008)
LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS
FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E
5.5 05.006.0001-B |PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE EMOP M2XMES 1.030,00 8,00 10,00 8.240,00| 10.300,00)
TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA
OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS
5.6 05.008.0001-A | 1o 1 ARES CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL REGOBERTA EMOP M2 515,00 5,90 7,38 3.038,50| 3.800,70|
DEMOLICAO A PONTEIRO,DE BASE SUPORTE,CONTRAPISO,CAMADA
5.7 05.001.0021-A |[REGULARIZADORA OU DE ASSENTAMENTO DE TACOS,CERAMICAS E EMOP M2 731,80 22,15 27,69 16.209,37 20.263,54]
AZULEJOS.COM ESPESSURA ATE 4CM
REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO
5.8 05.001.0041-A  |[CONVENCIONAL,ONDULADA,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O EMOP M2 1.707,22 12,83] 16,04 21.903,63 27.383,81
CONJUNTO PELA AREA REAL DE COBERTURA
LOCACAO DE ELEVADOR PARA OBRA,PARA TRANSPORTE VERTICAL DE
CARGAS OU PESSOAS,COM TORRE DE 25,00M DE ALTURA,SENDO 16,00M
5.9 05.006.0004-A |DE EDIFICACAO E 9,00M DE MODULO DE SEGURANCA,SISTEMA EMOP UNXMES 4,00} 11.033,48| 13.791,85 44.133,92] 55.167,40|
CREMALHEIRA 1 CABINE SIMPLES,CAPACIDADE EM TORNO DE 18
PESSOAS,E 1500KG DE CARGA,COM 4 PARADAS,INCLUSIVE OPERADOR
6 GALERIAS, DRENOS E CONEXOES 0,00 0,00
7 ARGAMASSA E IMPERMEABILIZAGOES 0,00) 0,00)
8 BASES E PAVIMENTOS 0,00 0,00
9 SERVICOS DE PARQUES E JARDINS 0,00 0,00
10 FUNDACOES 0,00 0,00




1 ESTRUTURAS 26.942,79 33.678,95
CHAPIM/SOLEIRA DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO
1.1 11.013.0006-A |DESEMPENADO,USANDO FORMA DE CHAPA COMPENSADA,MEDINDO EMOP M 406,40 26,36 32,95 10.712,70] 13.390,88
14X10CM,CONFORMEPROJETO TIPO N6062/EMOP,FUNDIDO NO LOCAL
JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE
1.2 11.018.0050-A |PISOS,LAJES,PILARES,FISSURAS,ALVENARIAS,RESERVATORIOS,ETC,PARA EMOP M 65,70} 156,15 195,19 10.259,06| 12.823,98|
MOVIMENTOS DE -10 A +30MM.FORNECIMENTO E COLOCACAQ
1.3 160564 APLICACAO JATO DE AREIA AIR-LESS EM SUPERFICIE DE CONCRETO SBC M2 40,48 5,35 6,69 216,57 270,81
APLICACAO COM AIRLESS DE INIBIDOR DE CORROSAO, EM ESTRUTURA DE
1.4 11.090.0515-A  |CONCRETO ARMADO NOS SERVICOS DE RECUPERACAO EMOP M2 40,48 45,95 57,44, 1.860,06| 2.325,17|
ESTRUTURAL.EXCLUSIVE LIMPEZA DA ESTRUTURA
RECOMPOSICAO DE CAPEAMENTO DE CONCRETO E PEQUENAS
ESPESSURAS EM SERVICOS DE RECUPERACAO ESTRUTURAL,COM
115 11.090.0610-A |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 ADITIVADA COM RESINA EMOP M3 0,61 1.612,27, 2.015,34 983,48 1.229,36)
ACRILICA NA PROPORCAO 50ML/M3 DE ARGAMASSA E SILICA ATIVA NA
PROPORCAQ DE5% A 10% DE CIMENTO
TRATAMENTO DE ARMADURA DE FERRO EM ESTRUTURA DE CONCRETO
11.6 11.090.0535-A  |ARMADO COM ARGAMASSA CIMENTICIA PRE- EMOP M2 40,48] 71,91 89,89 2.910,92] 3.638,75|
DOSADA.POLIMERICA.BICOMPONENTE.INIBIDOR DE CORROSAQ
12 ALVENARIAS E DIVISORIAS 14.221,00| 17.776,26)
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M
121 12.005.0010-A DEESPESSURA.DE SUPERFICIE CORRIDAATE 3.00M DE ALTURA E EMOP M2 289,28 49,16 61,45 14.221,00 17.776.26)
MEDIDAPELA AREA REAL
13 REVESTIMENTOS DE PAREDE, TETOS E PISOS 139.852,45| 174.820,37
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM
131 18.001.0026-A {5 £ 5pESSURA,INGLUSIVE CHAPISCO DE GIMENTO E AREIANO TRACO1:3 EmoP M2 578,85 2802 .03 1621097 2026661
CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM
132 13301.0119-A {2 GAMASSA DE CIMENTO A AREIANO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 2CM EmoP M2 768,60 2263 2829 17:398,42 2174369
CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM
133 13:301.0181-A {2 GAMASSA DE GIMENTO E AREIANO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 4CM EmoP M2 768,60 3648 4560 2803853 3504819
RECOMPOSICAO DE PISO CIMENTADO,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
13.4 13.301.0500-A |AREIA, NO TRACO 1:3, COM 2CM DE ESPESSURA, EXCLUSIVE BASE DE EMOP M2 1.698,73 46,04 57,55 78.209,53| 97.761,91
CONCRETO
14 ESQUADRIAS 0,00 0,00
15 INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS 0,00 0,00
16 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAQGES 329.175,85 411.471,73]
Cobertura termo-isolante, dupla, tipo sanduiche, trapezoidal, de aluminio 0,43mm,
para uso onde se requer conforto termico, dupla estanqueidade lateral, sem pintura,
recheio de poliestireno expandido (EPS altura = 40mm) com retardante a chama e
16.1 C104.43.0100 () densidade conforme NBR-11.752 da ABNT, largura util de 0,99m, comprimento ate Sco m2 170722 1ezr 15346 209:595.40 261.989.98
12,00m, incluindo os acessorios para fixacao, altura total de 78,8mm, Facil &
Rapido ou similar. Fornecimento e colocacao.(desonerado)
|IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE ASFALTO MODIFICADO
C/POLIMEROS,CONFORME ABNT NBR 9952, TIPO lII-
B,ESP.4,00MM,CONSUMO MINIMO 1,15M2/M2,APLICACAO CHAMA MACARICO
16.2 16.020.0001-A |SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUA OU SOLVENTE,CONSUMO EMOP M2 731,80 67,95 84,94 49.725,81 62.159,09)
0,40KG/M2,INCL.ESTE,SUBSTRATO CAIMENTO
1%,EXCL.REGULARIZACAO,CAMADA SEPARADORA E PROTECAO
MECANICA
MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS
ONDULADAS,CONSTITUIDO DE PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM MADEIRA
. .001.. - ’ ’ 1.707,22 40,67 50,84 69.432,64 86.795,06
163 16.001.0060-A SERRADA,SEM TESOURAOU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO EMOP M2
IMADEIRAMENTO FORNECIMENTOQ E COLOCACAQ
5 RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI),COM
16.4 15.003.0177-A 3 FORNEGIMENTO E GOLOGAGAO. EMOP UN 20,00 21,10 26,38 422,00 527,60
17 PINTURAS 0,00 0,00
18 APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS 0,00 0,00
VALOR BDI TOTAL: 178.020,25|
VALOR ORGAMENTO: 712.106,29)
VALOR TOTAL: 890.126,54




