RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DO PMF PALACIO DATA : 31/08/2021 BDI : 25,00%

- — - FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAOQ: REFORMA E AMPLIACAO DO PMF PALACIO Eiies e . P
LOCAL: RUA ONZE DE AGOSTO, 04 INGA, NITEROI - RJ SBC 2021/06 - Rio de Janeiro 115,54% 06/2021

= = = SCO 2021/05 121,78% 05/2021
CLIENTE: FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI SiCRO 2016111 COM DESONERAGAO — B
SICRO 2021/04 COM DESONERAGAO 08/2021
SINAPI 2021/07 COM DESONERAGAO 8655%  49.04%  08/2021
COMPOSIGOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
01.090.0000-A - ADMINISTRAGI\O LOCAL DA OBRA (UN)
VALOR: 135,14

05.054.0001 - PLACA DE ACRILICO PARA IDENTIFICACAO DE SALAS,MEDINDO 19X39CM,POLIDA NAS BORDAS.FORNECIMENTOE

COLOCACAO (UN)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE |PRECO UNITARIO TOTAL
01968 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS EMOP H 0,21000000 22,86 4,80
TOTAL MAO DE OBRA: 4,80

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE |PRECO UNITARIO TOTAL
02290 PLACA DE IDENTIFICACAO DE PORTAS, EM ACRILICO, DE (25X8)CM E COM EMOP UN 1,98000000 32,00 63,36

ESPES. DE 4AMM

TOTAL MATERIAL: 63,36
VALOR: 68,16

05.054.0001 - PLACA DE ACRILICO PARA SINALIZACAO DE AMBIENTES,MEDINDO 40X64CM,ATIRANTADA AO TETO,POLIDA NAS
IBORDAS.FORNECIMENTOE COLOCACAO (UN)

MAO DE OBRA FONTE UNID | COEFICIENTE |PRECO UNITARIO TOTAL
01968 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS EMOP H 0,25000000 22,86 5,72
TOTAL MAO DE OBRA: 5,72
MATERIAL FONTE UNID | COEFICIENTE |PRECO UNITARIO TOTAL
02290 PLACA DE IDENTIFICACAO DE PORTAS, EM ACRILICO, DE (25X8)CM E COM EMOP UN 2,56000000 32,00 81,92
ESPES. DE 4AMM
14654  |ARAME GALVANIZADO 10BWG, 3,40MM (0,0713KG/M) EMOP KG 0,03032030 28,10 0,85
14657 PARAFUSO PARA DRYWALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E EMOP UN 10,00000000 0,03 0,30
PONTA AGULHA (TA),COMPRIMENTO 25MM
TOTAL MATERIAL: 83,07
VALOR: 88,79
COMP-90138474 - QUADRO DE AVISOS EM ACRILICO COM 6 BOLSAS PARA INFORMES VERTICAS EM A4 NAS DIMENSOES
10.75X0.85M FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)
MAO DE OBRA FONTE UNID | COEFICIENTE |PRECO UNITARIO TOTAL
20045 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIASDE MADEIRA, INCLUSIVE EMOP H 0,60000000 21,33 12,80
ENCARGOS SOCIAISDESONERADOS
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE EMOP H 0,60000000 14,34 8,60
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
TOTAL MAO DE OBRA: 21,40
MATERIAL FONTE UNID | COEFICIENTE |PRECO UNITARIO TOTAL
11106 CHAPA DE ACRILICO, TRANSLUCIDO, ESPESSURA 6MM EMOP M2 1,20000000 333,00 399,60
11101 SILICONE BRANCO LEITOSO, BISNAGA DE 300MM EMOP UN 0,25000000 21,43 5,36
TOTAL MATERIAL: 404,96]
VALOR: 426,36
14.006.0021-A - PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO, TIPO GUICHE BIPARTIDA DE 80X210X3CM,FOLHEADA NAS 2
FACES, EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNECIMEN TO E COLOCACAO
aan
MAO DE OBRA FONTE UNID | COEFICIENTE |PRECO UNITARIO TOTAL
20045 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIASDE MADEIRA, INCLUSIVE EMOP H 6,00000000 21,33 127,98
ENCARGOS SOCIAISDESONERADOS
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE EMOP H 6,00000000 14,34 86,04
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
TOTAL MAO DE OBRA: 214,02
MATERIAL FONTE UNID | COEFICIENTE |PRECO UNITARIO TOTAL
00760 PORTA LISA, SEMI-OCA PARA PINTURA, DE (80X210X3,5)CM EMOP UN 1,50000000 97,85 146,78
TOTAL MATERIAL: 146,78

VALOR:

360,80




