
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Niterói
Fundação Municipal de Saúde
Núcleo de Engenharia e Arquitetura

Obra: REFORMA DO MÉDICO DE FAMÍLIA DO PALÁCIO Preços: ago-21
Local: RUA ONZE DE AGOSTO, 04 INGÁ, NITERÓI - RJ BDI: 25,00%

ITEM QTDE UND.

ETAPA 1

MEMÓRIA DE CÁCULO

CÓDIGO DESCRIÇÃO

SERVIÇOS, ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

1.01 EMOP 100,00 UNID

MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

meses dias/mês horas/dia valor (R$)
3 x 10 x 3 x 114,85 = 10.336,50

3 x 10 x 2 x 19,81 = 1.188,60
05.105.0124-A

05.105.0137-A

05.105.0112-A MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS     

MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

01.090.0000-A ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

3 x 10 x 6 x 11,05 = 1.989,00

13.514,10 / 100

135,14

1.02 EMOP 131,95 M201.050.0520-A

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJ ETO 

BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES,APRESENTADO E M 

AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES   

Área 131,95 m²

Total 131,95 m²

1.03 EMOP 131,95 M201.050.0482-A

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PR OJETO 

BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4000M2, APRESENTADO 

EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES   

Área 131,95 m²

Total 131,95 m²

1.04 EMOP 131,95 M201.050.0436-A

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO O 

PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES,APRESENT ADO EM 

AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES   

Área 131,95 m²

Total 131,95 m²

1.05 EMOP 131,95 M2

Área 131,95 m²

01.050.0381-A

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERA NDO 

PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES,APRES ENTADO EM 

AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES   

Total 131,95 m²

1.06 EMOP 131,95 M2

Área 131,95 m²

Total 131,95 m²

01.050.0456-A

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS 

PLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIO S 

HOSPITALARES ATE 4000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE A S 

LEGALIZACOES PERTINENTES  

Total 131,95 m²

1.07 EMOP 21,01 M201.050.0013-A

PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 1 

000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PA DROES 

DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E 

DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT  
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MEMÓRIA DE CÁCULO

Área 21,01 m²

Total 21,01 m²Total 21,01 m²

ETAPA 2

2.01 EMOP 6,00 M2

Largura Altura
Placa da 

Obra
3,00 2,00 6,00 m²

Total 6,00 m²

CANTEIRO DE OBRA

02.020.0002-A
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,C 

ONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES D E 

MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO   

Total 6,00 m²

2.02 EMOP 38,79 M2

Comprimen

to
 Altura

Canteiro 17,63 2,20 38,79 M2

Total 38,79 M2

02.002.0012-A

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID AIS 

DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 VEZES DE 

UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2 

VEZES,EXCLUSIVE PINTURA  

Total 38,79 M2

ETAPA 3 MOVIMENTO DE TERRA   

3.01 EMOP 21,03 M2

Área Ampliação 21,03 M2

01.005.0003-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN 

TUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO 

MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MECANICA   

Total 21,03 M2

3.02 EMOP 50,36 M3

Área Altura Quantidade Metros Lin. Volume
Ampliação

Sapatas (1,60 x 1,60) 2,56 1,50 12,00 - 46,08
Cintamento (0,75 x 0,40) 0,30 0,50 - 28,53 4,28

03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1¬ CATEGORIA (A 

(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO   

Total 50,36 M3

3.03 SINAPI 42,45 M3

Área Altura Quantidade Metros Lin. Volume

Sapatas (0,60 x 0,60) 0,36 1,50 12,00 - 6,48
Cintamento (0,25x0,40) 0,10 0,50 - 28,53 1,43

96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

7,9065 - 50,36

Total 42,45 M3

3.04 EMOP 12,00 M

Abrigo Resíduos 12,00

03.001.0095-A
ESCAVACAO E REATERRO DE VALA,EM MATERIAL DE 1¬CATEGORIA,PARA 

LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO    

Abrigo Resíduos 12,00

Total 12,00 M
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3.05 EMOP 3,82 M303.009.0015-A

ATERRO COM MATERIAL DE 1¬ CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE E M 

CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDA DISTANTE 

ATE 10KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM C AMINHAO 

BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS  

Nivelamento Ampliação

Total 3,82 M3

ETAPA 4 TRANSPORTES   

BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS  

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 

5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E 
4.01 EMOP 13,00 UN

Área Espessura Empolamento Volume
Alvenaria 12,54 0,150 1,50 2,82
Divisórias 21,00 0,100 1,50 3,15
Revestimento Parede 97,81 0,020 1,50 2,93
Argamassa 97,81 0,010 1,50 1,47
Portas 13,00 0,300 1,50 5,85
Janelas 16,00 0,300 1,50 7,20
Luminárias 20,00 0,100 1,50 3,00

04.014.0095-A
5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E 

DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA 

DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

Luminárias 20,00 0,100 1,50 3,00
Telhas Cerâmicas 116,11 0,040 1,50 6,97
Madeiramento Telhado 34,83 0,50 1,50 26,12
Escavação - - 1,50 4,76

Soma 64,27 / 5M3 13,00 UN

Total 13,00 UN

4.02 EMOP 1.375,00 M2XKM04.020.0122-A

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJ ECAO 

VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO 4.02 EMOP 1.375,00 M2XKM

Área Distância
55,00 25,00 1.375,00 M2XKM

Total 1.375,00 M2XKM

4.03 EMOP 55,00 M204.021.0010-A
CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO D E 

ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERT ICAL   

04.020.0122-A VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO 

CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)   

Área
55,00 55,00 M2

Total 55,00 M2

ETAPA 5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES   

5.01 EMOP 1,54 M305.001.0023-A
DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE E 

MPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO    

Área Espessura Total
Cobogó 6,87 0,10 0,69

Banheiro PCD 5,67 0,15 0,85

Soma 1,54

Total 1,54 M3

5.02 EMOP 21,00 M205.001.0076-A
REMOCAO DE DIVISORIAS DE MADEIRA,PRE-MOLDADAS,PRENSADAS OU S 

EMELHANTES    

Área

Vacina 4,20
Copa 4,20
Consultório 3 6,30
Pré Consulta 6,30

EMELHANTES    
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Soma 21,00 M2Soma 21,00 M2
Total 21,00 M2

5.03 EMOP 110,00 MXMES

Perímetro Altura Período
18,33 3,00 2,00

Total 110,00 MXMES

5.04 EMOP 36,00 M2XMES

05.006.0002-B

ALUGUEL DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS,EXCLUSIVE AL UGUEL 

DOS RODIZIOS,TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE,PLATAFO RMA OU 

PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM   

05.007.0007-A

ALUGUEL DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME METALIC O 

TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA,EXCLUSIVE AN DAIME 5.04 EMOP 36,00 M2XMES

Perímetro Largura Período
6,00 1,50 4,00

Total 36,00 M2XMES

5.05 EMOP 55,00 M2

Área 55,00
Total 55,00 M2

05.007.0007-A TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA,EXCLUSIVE AN DAIME 

TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)   

05.008.0001-A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CO 

5.06 EMOP 97,81 M2

Perímetro Altura Quantidade Área

Vacina 6,20 2,10 - 13,02
Copa 6,20 2,10 - 13,02
Consultório Ginec. 6,00 1,50 - 9,00
Banheiro Consultório Ginec. 4,70 2,10 - 9,87
Banheiro PCD 5,40 2,10 - 11,34
Banheiro 2 5,18 2,10 - 10,88
Curativo 12,00 1,50 - 18,00

05.001.0009-A
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS,CERAMICAS OU MARMORE E M 

PAREDE,EXCLUSIVE A CAMADA DE ASSENTAMENTO    

Curativo 12,00 1,50 - 18,00
Revestimento Lavatórios 0,40 0,40 5,00 0,80
Revestimento Bancadas 1,20 0,40 2,00 0,96
DML 5,20 2,10 - 10,92
Revestimento Fachada 30,10 2,10 - 63,21

Soma 97,81 M2

Total 97,81 M2

DEMOLICAO DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE AZULEJO,CERAMICA O U 

5.07 EMOP 97,81 M2

Perímetro Altura Quantidade Área

Vacina 6,20 2,10 - 13,02
Copa 6,20 2,10 - 13,02
Consultório Ginec. 6,00 1,50 - 9,00
Banheiro Consultório Ginec. 4,70 2,10 - 9,87
Banheiro PCD 5,40 2,10 - 11,34
Banheiro 2 5,18 2,10 - 10,88
Curativo 12,00 1,50 - 18,00

05.001.0014-A

DEMOLICAO DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE AZULEJO,CERAMICA O U 

MARMORE EM PAREDE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO 

CANTEIRO DE SERVICO   

Curativo 12,00 1,50 - 18,00
Revestimento Lavatórios 0,40 0,40 5,00 0,80
Revestimento Bancadas 1,20 0,40 2,00 0,96
DML 5,20 2,10 - 10,92
Revestimento Fachada 30,10 2,10 - 63,21

Soma 97,81 M2

Total 97,81 M2

5.08 EMOP 29,00 UN05.001.0134-A
ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONAD O OU 

OUTROS    

Quantidade

Portas 13,00
Janelas 16,00

29,00 UN

OUTROS    
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MEMÓRIA DE CÁCULO

Total 29,00 UN

5.09 EMOP 20,00 UN21.004.0150-A RETIRADA DE LUMINARIA,INSTALADA EM CORDOALHA,TETO OU PAREDE     

20,00 UN

Total 20,00 UN

5.10 EMOP 127,27 M2

30% Área de Pintura Interna 127,27 M2

Total 127,27 M2

05.001.0876-A RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO D E 

Total 127,27 M2

5.11 EMOP 116,11 M2

Área Fator Correção Área Real Corrigida

Cobertura Inc. 30% 111,22 1,044 116,11

Soma 116,11 M2

05.001.0050-A
REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS COLONIAIS,INCLUSIVE MADEIRAME 

NTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA REAL DE COBERTURA    

Soma 116,11 M2

Total 116,11 M2

5.12
COMPOSI

ÇÃO 

PRÓPRIA

18,00 UN

Comunicação Visual 18,00 UN

Total 18,00 UN

COMP-05.054.0001
PLACA DE ACRILICO PARA IDENTIFICACAO DE SALAS,MEDINDO 19X39CM,POLIDA 

NAS BORDAS.FORNECIMENTOE COLOCACAO

Total 18,00 UN

5.13 EMOP 30,00 UN

Módulo Médico de Família do Palácio 30,00 UN

Total 30,00 UN

05.055.0010-A
LETRA DE ACO INOX N║22 COM 20CM DE ALTURA.FORNECIMENTO E COL 

OCACAO    

Totem informativo nas dimensoes de (0,50x1,50)m, produzido em resina de 

5.14 SCO 2,00 UN

Área Externa 2,00 UN

Total 2,00 UN

SC 45.05.0150 (/)

poliester reforcado com fibra de vidro e coremat, com impressao serigrafica ou 

policromatica em dupla face agregada ao material com U,V, pre-acelerado, 

catalizado e pigmentado. Estrutura de amarracao em perfil de aco carbono 

laminado no 14 e sustentacao tubular vertical com 1,80m em tubo de aco de 

bitola de 3,5" e espessura no 14, conforme projeto FPJ. Fornecimento e 

colocacao.

Total 2,00 UN

5.15
COMPOSI

ÇÃO 

PRÓPRIA

3,00 UN

Comunicação Visual 3,00 UN

Total 3,00 UN

COMPOSI

COMP-05.054.0002
PLACA DE ACRILICO PARA SINALIZACAO DE AMBIENTES,MEDINDO 

40X64CM,ATIRANTADA AO TETO,POLIDA NAS BORDAS.FORNECIMENTOE 

COLOCACAO 

COMP-90138474
QUADRO DE AVISOS EM ACRILICO COM 6 BOLSAS PARA INFORMES VERTICAS EM 

5.16
COMPOSI

ÇÃO 

PRÓPRIA

2,00 UN

Comunicação Visual 2,00 UN

Total 2,00 UN

COMP-90138474
QUADRO DE AVISOS EM ACRILICO COM 6 BOLSAS PARA INFORMES VERTICAS EM 

A4 NAS DIMENSOES 0,75X0,85M FORNECIMENTO E COLOCACAO
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5.17 EMOP 1,00 UN05.050.0001-A
PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO,MEDINDO 0,40X0,60M,COM 1MM DE 

ESPESSURA,COM INSCRICAO EM PLOTTER.FORNECIMENTO E COLOCAC AO   

Comunicação Visual 1,00 UN

Total 1,00 UN

5.18 EMOP 9,00 UN05.054.0104-A

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 

INCENDIO,PARA INDICACAO CONTINUADA DE ROTA DE FUGA,EM PVC 

ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (7X20)CM,DE ACORDO COM A 

NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Comunicação Visual Combate Incêndio 9,00 UN

Total 9,00 UN

5.19 EMOP 5,00 UN05.054.0110-A

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 

INCENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM PVC 

ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (30X30)CM,DE ACORDO COM A 

NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Comunicação Visual Combate Incêndio 5,00 UN

Total 5,00 UN

5.20 EMOP 1,00 UN05.054.0130-A

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 

INCENDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA,FORMA TRIANGULAR,DIMENSAO 

APROXIMADA DA BASE DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-

2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Comunicação Visual Combate Incêndio 1,00 UN

Total 1,00 UN

5.21 EMOP 13,00 UN

Quantidade

Lavatório 9,00

05.001.0145-A ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS     

Lavatório 9,00
Vaso Sanitário 3,00
Tanque 1,00

Soma 13,00 UN

Total 13,00 UN

5.22 EMOP 3,00 M05.001.0146-A
ARRANCAMENTO DE BANCADA DE PIA/LAVATORIO OU BANCA SECA DE AT E 

1,00M DE ALTURA E ATE 0,80M DE LARGURA    

Quantidade

Bancada 3,00
Soma 3,00 M

Total 3,00 M

ETAPA 7 ARGAMASSA E IMPERMEABILIZAÇÕES

7.01 EMOP 69,59 M216.034.0006-A

IMPERMEABILIZACAO PAREDES DE ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS OU 

BLOCOS CONCRETO,C/FUROS,S/A PRESENCA DE CAL,C/ABSORCAO UM 

IDADE(UMIDADE ASCENDENTE)APLICANDO DUAS DEMAOS CRUZADAS CIME NTO 

POLIMERICO,ATENDENDO ABNT NBR 11905,CONSUMO 1KG/M2/DEMAO ,DESDE 

PISO ATE ALTURA 1 A 1,2M 
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Perímetro Altura
Tratamento das Paredes Internas 139,17 0,50 69,59 M2

Total 69,59 M2Total 69,59 M2

7.02 SBC 28,31 M2

Área
Tratamento da Cisterna 28,31 28,31 M2

Total 28,31 M2

7.03 SBC 2,00 M2

Área
Tratamento da Cisterna 2,00 2,00 M2

160399  IMPERMEABILIZACAO EM CISTERNA ENTERRADA

160383 LIMPEZA DE ARMADURA EXPOSTA EM CISTERNA

Tratamento da Cisterna 2,00 2,00 M2

Total 2,00 M2

7.04 SBC 2,00 M2

Área
Tratamento da Cisterna 2,00 2,00 M2

Total 2,00 M2

160398  TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM PAREDES DE CISTERNAS

ETAPA 8 BASES E PAVIMENTOS   

8.01 EMOP 47,80 M2

Área Externa Calçada 14,57 M2
Área Externa Passeio Lateral 7,53 M2
Área Externa Passeio Fundos 11,40 M2
Área Externa Passeio Entrada 10,01 M2

101749
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

Área Externa Passeio Entrada 10,01 M2
Área Externa Abrigo de Resíduos 4,30 M2

Total 47,80 M2

ETAPA 9 SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS   

9.01 SCO 8,45 M2

Jardim Externo 8,45 M2

PJ 34.05.0300 (/)

Plantio de grama em placas, em encosta, tipo Sao Carlos, Batatais ou Larga, 

inclusive compra e arrancamento no local de origem, carga, transporte manual 

encosta acima, descarga e preparo do terreno.(desonerado)

Jardim Externo 8,45 M2

Total 8,45 M2

9.02 EMOP 4,00 UN

Jardim Externo 4,00 UN

09.005.0052-A

CORTE,DESGALHAMENTO,DESTOCAMENTO E DESENRAIZAMENTO DE ARVORE 

,COM ALTURA ATE 3,00M,DIAMETRO EM TORNO DE 15CM,COM AUXILIO DE 

EQUIPAMENTO MECANICO   

Total 4,00 UN

ETAPA 10 FUNDAÇÕES   

CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE 

CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA 
10.01 EMOP 3,17 M3

Área Altura Quantidade Metros Lineares Volume
Sapata 0,36 0,50 12,00 - 2,16

11.013.0135-A
CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA 

MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE ACO CA-

50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E 

COLOCACAO NAS FORMAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO 
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Pilar de Arranque 0,06 1,00 12,00 - 0,72
Cintamento 0,10 0,10 - 28,53 0,29

3,17 M33,17 M3

Total 3,17 M3

10.02 SINAPI 4,32 M2

Área Quantidade
Sapata 0,36 12,00

4,32 M2

96617
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

Total 4,32 M2

10.03 SBC 21,61 M2

Área
Laje Piso Ampliação 21,612

21,61 M2

Total 21,61 M2

30014  LAJE CONC.USINADO PISO 10cm 18,7MPa TELA EQ138 MALHA 10x10

ETAPA 11 ESTRUTURAS

11.01 EMOP 2,62 M3

Área Altura Quantidade Metros Lin. Volume
Pilares 0,06 3,00 12,00 - 2,16
Vigas 0,08 0,20 - 28,53 0,46

11.013.0135-A

CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE 

CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA 

MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE ACO CA-

50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E 

COLOCACAO NAS FORMAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO 

Vigas 0,08 0,20 - 28,53 0,46

2,62 M3

Total 2,62 M3

11.02 EMOP 21,61 M211.030.0055-A

LAJE PRE-MOLDADA BETA 12,PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO D E 

4,10M,CONSIDERANDO VIGOTAS,TIJOLOS E ARMADURA NEGATIVA,INC LUSIVE 

CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=25MPA E 

ESCORAMENTO.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO  

Área
Ampliação 21,61

21,61 M2

Total 21,61 M2

ETAPA 12 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM ASSENTES C OM 

ESCORAMENTO.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO  

12.01 EMOP 53,81 M2

Área

Banheiro PCD 6,75
Parede Interna da Ampliação 6,63
Platibandas 40,43

Soma 53,81 M2

12.003.0180-B

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM ASSENTES C OM 

ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO T RACO 

1:1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRI DA,ATE 3,00M DE 

ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL  

Soma 53,81 M2

Total 53,81 M2
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MEMÓRIA DE CÁCULO

12.02 EMOP 1,44 M212.005.0130-B

ALVENARIA PARA CAIXAS ENTERRADAS,ATE 0,80M DE PROFUNDIDADE,C OM 

BLOCOS DE CONCRETO DE 10X20X40CM,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA,NO TRACO 1:4 E CONCRETO 20MPA,PARA PREENCHIMENTO DO S FUROS 

DOS MESMOS,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M)  

Área Quantidade
Caixas de Areia Pluvial 0,36 4,00

Total 1,44 M2

12.03 EMOP 24,00 M2

DOS MESMOS,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M)  

12.016.0014-A

PAREDE DRYWALL ESP.120MM,ESTRUT.MONTANTES SIMPLES AUTOPORTAN TES 

70MM,GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/Q UATRO 

CHAPAS GESSO ACARTONADO STANDARD,ADICAO DE LA MINERAL, 

ESP.12,5MM,LARG.1200MM,FIXADA AOS MONTANTES MEIO DE PARAFUSO S 

Área
Copa 6,00
Consultório 3 9,00
Pré Consulta 9,00

Total 24,00 M2

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGA 

ESP.12,5MM,LARG.1200MM,FIXADA AOS MONTANTES MEIO DE PARAFUSO S 

C/TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CH APAS DE 

GESSO ACARTONADO,APLIC.AREAS SECAS.FORN.E COLOCACAO

12.04 EMOP 116,43 M2

Área
Ampliação 84,33
Muro Lateral 21,11
Calha concreto 10,99

Total 116,43 M2

12.005.0100-A

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGA 

MASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1: 1:10,EM 

PAREDES DE 0,10M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA, ATE 3,00M DE 

ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL  

Total 116,43 M2

ETAPA 13 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

13.01 EMOP 340,47 M2

Área

Ampliação 168,66
Muro Lateral 42,21
Banheiro PCD 13,50

13.001.0025-B
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 1,5 CM DE 

ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRA CO 1:3   

Banheiro PCD 13,50
Parede Interna Ampliação 13,26
Platibandas 80,86
Calha concreto 21,98

Soma 340,47 M2

Total 340,47 M2

13.02 EMOP 113,20 M213.330.0075-A

REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,40 

X40CM,SUJEITO A TRAFEGO INTENSO,RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I. -

IV,ASSENTES EM SUPERFICIE COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMAS SA DE 13.02 EMOP 113,20 M2

Área

Consultório Odontológico 9,00
Vacina 6,15
Distribuição de Medicamentos 5,09
Consultório 3 7,35
Consultório 1 9,00
Copa 4,00
Consultório 2 9,00

13.330.0075-A IV,ASSENTES EM SUPERFICIE COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMAS SA DE 

CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:3:3,REJUNTAMENTO COM CIMENTO 

BRANCO E CORANTE 

Consultório 2 9,00
Banheiro Cons. 2 1,38
Banheiro PCD 2,56
Banheiro 1 1,75
DML 1,68
Curativo 9,00
Pré-Consulta 4,00
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Recepção 26,00
ACS 7,53
Arquivo 4,88
Abrigo de Resíduos 4,83Abrigo de Resíduos 4,83

Soma 113,20 M2

Total 113,20 M2

13.03 EMOP 150,73 M

Perímetro

Consultório Odontológico 11,20
Vacina 9,30

13.331.0050-A
RODAPE COM CERAMICA EM PORCELANATO TECNICO NATURAL,COM 7,5 A 

10CM DE ALTURA,ASSENTES CONFORME ITEM 13.025.0016    

Vacina 9,30
Distribuição de Medicamentos 8,60
Consultório 3 10,10
Consultório 1 11,20
Copa 7,20
Consultório 2 11,20
Banheiro Cons. 2 3,90
Banheiro PCD 5,60
Banheiro 1 4,38
DML 4,39
Curativo 11,20
Pré-Consulta 7,20Pré-Consulta 7,20
Recepção 17,87

ACS 10,42
Arquivo 8,54
Abrigo de Resíduos 8,43

Soma 150,73 M2

Total 150,73 M

FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO 

,TIPO STANDARD NO SISTEMA DRYWALL,LARGURA 1200MM,ESP.12,5MM, 

13.04 EMOP 87,20 M2

Área

Consultório Odontológico 9,00
Vacina 6,15
Distribuição de Medicamentos 5,09
Consultório 3 7,35
Consultório 1 9,00

13.196.0080-A

,TIPO STANDARD NO SISTEMA DRYWALL,LARGURA 1200MM,ESP.12,5MM, 

,C/TRAT.JUNTAS P/UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE,SENDO APARAFUSA DA EM 

ESTRUTURA DE ACO GALVANIZADO,SUSPENSA POR MEIO DE PEND URAIS 

FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,C/O PERIMETRO EXECUTADO 

C/CANTONEIRAS ACO GALVANIZADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Consultório 1 9,00
Copa 4,00
Consultório 2 9,00
Banheiro Cons. 2 1,38
Banheiro PCD 2,56
Banheiro 1 1,75
DML 1,68
Curativo 9,00
Pré-Consulta 4,00
ACS 7,53
Arquivo 4,88
Abrigo de Resíduos 4,83Abrigo de Resíduos 4,83

Soma 87,20 M2

Total 87,20 M2

13.05 EMOP 85,03 M213.026.0010-A

REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO 15X15CM,QUALIDADE 

EXTRA,ASSENTES COM NATA DE CIMENTO COMUM,TENDO JUNTAS CORRI DAS 

COM 2MM,REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO BRANCO,INCLUSIVE 

CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E EMBOCO COM ARGAM ASSA DE 

CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 COM ESPESSURA DE 2,5CM

Quantidade Perímetro Altura Área

Banheiro 1 - 4,57 2,50 11,43
Banheiro Cons. 2 - 4,00 2,50 10,00
DML - 4,60 2,50 11,50
Banheiro PCD - 3,70 2,50 9,25
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Abrigo Resíduos - 8,43 2,50 21,07
Curativo - 7,63 2,50 19,07
Lavatórios 5,00 0,40 0,40 0,80
Bancadas 4,00 1,20 0,40 1,92Bancadas 4,00 1,20 0,40 1,92

Soma 85,03 M2

Total 85,03 M2

13.06 EMOP 13,30 M

Comprimento Quantidade Metros Lineares

13.330.0033-A

ASSENTAMENTO DE SOLEIRAS DE MARMORE OU GRANITO,DE 15CM DE LA 

RGURA,EXCLUSIVE ESTES,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM ARG AMASSA 

DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2,SOBRE CHAPIS CO DE CIMENTO E 

AREIA,NO TRACO 1:3 E REJUNTAMENTO DE CIMENTO BRANCO E CORANTE 

Comprimento Quantidade Metros Lineares

0,60 1,00 0,60
0,70 4,00 2,80
0,80 10,00 8,00
0,90 1,00 0,90
1,00 1,00 1,00

Soma 13,30 M2

Total 13,30 M

13.07 EMOP 13,30 M

Comprimento Quantidade Metros Lineares

0,60 1,00 0,60
0,70 4,00 2,80
0,80 10,00 8,00
0,90 1,00 0,90
1,00 1,00 1,00

Soma 13,30 M2

13.345.0031-A
SOLEIRA DE MARMORE BRANCO CLASSICO,DE 3X15CM,COM 2 POLIMENTO 

S,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO    

Soma 13,30 M2

Total 13,30 M

13.08 EMOP 1,88 M2

Quantidade

Área 0,0625 30,00 1,88

13.333.0010-A

REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL DIRECIONAL,25X25CM(L 

ADRILHO HIDRAULICO),PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICA 

S,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.001 0  

Soma 1,88 M2

Total 1,88 M2

13.09 EMOP 0,44 M213.333.0015-A

REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA,25X25CM(LADRI LHO 

HIDRAULICO) PARA PESSOAS COM NECESSIDADES  ESPECIFICAS, ASSENTES 13.09 EMOP 0,44 M2

Quantidade

Área 0,0625 7,00 0,44

Soma 0,44 M2

13.333.0015-A HIDRAULICO) PARA PESSOAS COM NECESSIDADES  ESPECIFICAS, ASSENTES 

SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010   

Soma 0,44 M2

Total 0,44 M2

13.10 SINAPI 0,63 M2

Quantidade

38181
PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 

MM, PARA COLA



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Niterói
Fundação Municipal de Saúde
Núcleo de Engenharia e Arquitetura

Obra: REFORMA DO MÉDICO DE FAMÍLIA DO PALÁCIO Preços: ago-21
Local: RUA ONZE DE AGOSTO, 04 INGÁ, NITERÓI - RJ BDI: 25,00%

MEMÓRIA DE CÁCULO

Área 0,0625 10 0,63

Soma 0,63 M2

Total 0,63 M2

13.11 EMOP 46,58 M2

Área

13.022.0046-A 
REVESTIMENTO DE PAREDES COM PASTILHA CERAMICA,COM MEDIDAS EM 

TORNO DE (7,5X7,5)CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0058

Área

Revestimento Cinza 38,10
Revestimento Laranja 8,48

Soma 46,58 M2

Total 46,58 M2Total 46,58 M2

13.12 EMOP 20,50 M

Vão Quantidade Metro Linear
J1 1,80 5,00 9,00
J2 1,50 3,00 4,50
J3 1,00 2,00 2,00
J4 0,50 2,00 1,00
J6 2,00 2,00 4,00

13.025.0061-A 
ASSENTAMENTO DE PEITORIL DE MARMORE, GRANITO OU AFINS, EXCLUSIVE 

ESTES, DE 20 A 30CM DE LARGURA, ASSENTE CONFORME ITEM 13.345.0015

20,50 M

Total 20,50 M

13.13 EMOP 20,50 M

Vão Quantidade Metro Linear
J1 1,80 5,00 9,00
J2 1,50 3,00 4,50
J3 1,00 2,00 2,00

13.045.0045-A

PEITORIL DE MARMORE BRANCO NACIONAL,COM ESPESSURA DE 2CM,COM 2 

POLIMENTOS,EM 2 TIRAS,NA LARGURA,SOMADA DE 20CM, SENDO A PARTE 

INFERIOR EM SUPERPOSICAO,ASSENTE COMO EM 13.045.0040

J3 1,00 2,00 2,00
J4 0,50 2,00 1,00
J6 2,00 2,00 4,00

20,50 M

Total 20,50 M

13.14 EMOP 17,24 M213.301.0125-B
CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAM ASSA DE 

CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3CM    

Área
Ampliação 17,24

17,24 M2

Total 17,24 M2

13.15 EMOP 17,24 M213.301.0100-A

PISO CIMENTADO IMPERMEAVEL,COM 3CM DE ESPESSURA EM DUAS CAMA DAS DE 

1,5CM,DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E IMPERMEABILIZANTE DE 

PEGA NORMAL ADICIONADO A AGUA DA ARGAMA SSA NA DOSAGEM DE 1:12,ALISADO A 

COLHER,SOBRE BASE,OU CONTRA PISO EXISTENTE 

Área
Ampliação 17,24

17,24 M2

Total 17,24 M2

COLHER,SOBRE BASE,OU CONTRA PISO EXISTENTE 
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13.16 SINAPI 0,92 M2
Área

Detalhe fachada 0,92

11062 PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X 3,00 M (SEM AMIANTO)

Detalhe fachada 0,92

0,92 M2

Total 0,92 M2

13.17 SCO 1,00 UN

Quantidade
Esgoto Calçada 1,00

SC 34.05.0100 (A)

Levantamento ou rebaixamento de tampao sobre calcada, considerando demolicao de 

camada de concreto, movimentacao e concretagem, inclusive cerca protetora, transporte 

de material e bota fora do material excedente.(desonerado)

Esgoto Calçada 1,00

1,00 UN

Total 1,00 UN

ETAPA 14 ESQUADRIAS

14.01 EMOP 1,00 UN14.006.0220-A

PORTA DE MADEIRA DE LEI DE CORRER EM COMPENSADO DE 80X210X3C M,PENDURADA 

EM ROLDANAS,CORRENDO DENTRO DE TRILHO OCO,GUIADA OIR CANALETA EMBUTIDA NO 

PISO COM MARCO DE 7X3CM,EXCLUSIVE F ERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO  

Tamanho Quantidade

P7 0,8 1,00

Soma 1,00 UN

Total 1,00 UN

14.02 EMOP 8,00 UN

Tamanho Quantidade

P1 0,8 8,00

Soma 8,00 UN

Total 8,00 UN

14.006.0021-A
PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,DE 80X210X3CM,FOLHEADA NAS 2 

FACES,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNECIMEN TO E COLOCACAO   

Total 8,00 UN

14.03 EMOP 1,00 UN

Tamanho Quantidade

0,6 1,00

14.006.0017-A
PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,DE 60X210X3CM,FOLHEADA NAS 2 

FACES,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNECIME NTO E COLOCACAO   

Soma 1,00 UN

Total 1,00 UN

14.04 EMOP 3,00 UN

Tamanho Quantidade

14.006.0019-A
PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,DE 70X210X3CM,FOLHEADA NAS 2 

FACES,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNECIME NTO E COLOCACAO   

Tamanho Quantidade

P5 0,7 3,00

Soma 3,00 UN
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MEMÓRIA DE CÁCULO

Total 3,00 UN

14.05 EMOP 1,68 M214.003.0220-A

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,EM PERFIS S ERIE 

30,C/CONTRAMARCO,CONFORME PROJETO N░6010/EMOP,EXCLUSIVE 14.05 EMOP 1,68 M2

Tamanho Quantidade

P6 0,8 1,00 1,68

Soma 1,68 M2

Total 1,68 M2

14.003.0220-A 30,C/CONTRAMARCO,CONFORME PROJETO N░6010/EMOP,EXCLUSIVE 

FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO   

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 90X210X3CM FOLHEADA NAS 2 

14.06 EMOP 1,00 UN

Tamanho Quantidade

PCD 0,9 1,00

Soma 1,00 UN

Total 1,00 UN

14.006.0008-A
PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 90X210X3CM FOLHEADA NAS 2 

FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO   

14.07 EMOP 2,10 M2

Área

P3 2,1
Soma 2,10 M2

Total 2,10 M2

14.004.0120-A
VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAI NEIS 

FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO    

FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,INTERNAS,SOCI AIS OU DE 

14.08 EMOP 11,00 UN

Total 11,00 UN

14.007.0040-A

FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,INTERNAS,SOCI AIS OU DE 

SERVICO,CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOC.,DE:-FECHADURA TIPO GORGE,TRINCO 

REVERSIVEL,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO,-E NTRADA E ROSETA CIRCULARES,LATAO 

LAMINADO,ACABAMENTO CROMADO ,-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM 

LATAO,ACABAMENTO CROMADO,-3 DOBR ADICAS FERRO GALVANIZADO 3"X2.1/2",COM 

PINO E BOLAS DE FERRO

FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA,DE CORRER,DE 1 FOLHA,CONSTANDO DE 

FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA C/CHAVE BI-PART.,LATAO, ACABA MENTO CROMADO,-

14.09 EMOP 1,00 UN

Total 1,00 UN

14.10 EMOP 3,00 UN14.007.0060-A

FERRAGENS PORTAS MAD.1 FOLHA,ABRIR,P/BANHEIRO,CONSTANDO FORN .S/COLOC.DE:-

FECHADURA TIP.TRANQUETA,TRINCO REVERSIVEL,LATAO ,ACABAMENTO CROMADO,-

MACANETA TIPO ALAVANCA,LATAO,ACABAMENTO CROMADO,-TRANQUETA TRINCO 

ACOPLADO,CIRCULAR,LATAO LAMINADO, ACABAMENTO CROMADO,-ENTRADA 

14.007.0090-A

FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA C/CHAVE BI-PART.,LATAO, ACABA MENTO CROMADO,-

2,00M DE TRILHO EM "U",DE FERRO,-2 ROLDANAS D E FERRO,-2 GUIAS DE 

LATAO,TAMANHO 3/4",SEM CANTONEIRA,-2,00M CANALETA DE ALUMINIO,TAMANHO 

2,00MX3/4",2 CONCHAS COM FURO PARA CHAVE, LATAO CROMADO

Total 3,00 UN

14.11 EMOP 1,00 UN

ACOPLADO,CIRCULAR,LATAO LAMINADO, ACABAMENTO CROMADO,-ENTRADA 

CIRCULAR,LATAO, ACABAMENTO CROMA DO,-3 DOBRADICAS FERRO GALV.3"X2.1/2",PINO 

E BOLAS DE LATAO

14.007.0160-A

FERRAGENS PARA PORTAS (CONJUNTO COMPLETO) DE 1 FOLHA DE VIDR O TEMPERADO DE 

10MM,CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO (ESTA INCLUIDA NO 

FORNECIMENTO E COLOCACAO DO VIDRO),EXCLUSI VE MOLA HIDRAULICA DE PISO (VIDE 

ITEM 14.007.0190)  

Total 1,00 UN

14.12 EMOP 1,00 UN

Total 1,00 UN

14.007.0190-A
MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTAS DE VIDRO TEMPERADO DE 10 

MM.FORNECIMENTO    
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14.13 EMOP 1,00 UN

Total 1,00 UN

14.007.0320-A PUXADOR TUBULAR,EM ZAMAK CROMADO.FORNECIMENTO     

Total 1,00 UN

14.14 EMOP 1,00 UN

Total 1,00 UN

14.007.0266-A

FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU ALUMINIO,CONSTAND O DE 

FORNECIMENTO DAS PECAS:-FECHADURA DE CILINDRO OVALADO P ARA MONTANTES 

ESTREITOS,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO,-ESPELHO RETANGULAR,EM 

LATAO,ACABAMENTO CROMADO OU ROSETA CIRCULAR E M LATAO,ACABAMENTO 

CROMADO,-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM LATAO, ZAMAK OU ACO 

ZINCADO,ACABAMENTO CROMADO,EXCLUSIVE DOBRADICA

14.15 EMOP 1,00 UN

Banheiro PCD
Total 1,00 UN

14.16 EMOP 6,30 M214.002.0013-A

PORTA DE FERRO EM BARRAS HORIZONTAIS DE 1.1/4"X1/4" A CADA 1 0CM,CONTORNO DO 

MESMO MATERIAL,REVESTIDA COM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO N║16,GUARNICAO 

EM CANTONEIRA DE 1.1/2"X1/8",COM FECHO PARA CADEADO DE 30MM, EXCLUSIVE ESTE. 

18.016.0125-A

BARRA DE APOIO(PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL)EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO 

DE 1 1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INO XIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 

40CM,PARA PORTAS DE SANITARI OS,VESTIARIOS E QUARTOS ACESSIVEIS EM LOCAIS DE 

HOSPEDAGEM E DE SAUDE.FORNECIMENTO E INSTALACAO 

Área
Portão Entrada 2,1
Portão Garagem 4,20

Total 6,30 M2

14.17 EMOP 17,26 M

EM CANTONEIRA DE 1.1/2"X1/8",COM FECHO PARA CADEADO DE 30MM, EXCLUSIVE ESTE. 

FORNECIMENTO E C OLOCACAO 

14.002.0220-A
CORRIMAO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/4",PRESO POR CH UMBADORES A 

CADA METRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO    

Total 17,26 M

14.18 EMOP 4,32 M2

Área Quantidade
J4 0,36 2,00 0,72
J2 0,90 3,00 2,70
J8 0,90 1,00 0,90

14.003.0148-A
JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,TIPO MAXIM-AR,COM 1 PAINEL 

DESLIZANTE PROJETANTE,PROVIDA DE HASTE DE COMANDO,EM PERFIS SERIE 

28.FORNECIMENTO E COLOCACAO   

J8 0,90 1,00 0,90
Total 4,32 M2

14.19 EMOP 20,42 M2

Área Quantidade
J1 2,88 4,00 11,52
J3 1,60 2,00 3,20
J6 2,85 2,00 5,70

14.003.0020-A

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,DUAS FOLHA S FIXAS E DUAS 

DE CORRER E BANDEIRA DE 0,50M DE ALTURA  COM 2 PAINEIS FIXOS E 2 BASCULANTES, EM 

PERFIS SERIE 28. FORNECI MENTO E COLOCACAO  

Total 20,42 M2

14.20 EMOP 4,32 M2

Área Quantidade
J4 0,36 2,00 0,72
J2 0,90 3,00 2,70
J8 0,90 1,00 0,90

Total 4,32 M2

14.004.0015-A
VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 4MM DE ESPESSURA.FORNECIME NTO E 

COLOCACAO    

14.21 EMOP 20,42 M2

Área Quantidade
J1 2,88 4,00 11,52
J3 1,60 2,00 3,20

14.004.0121-A
VIDRO TEMPERADO,INCOLOR,COM 6MM DE ESPESSURA,ENCAIXILHADO EM 

MADEIRA,ALUMINIO OU FERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO    
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J6 2,85 2,00 5,70

Total 20,42 M2

14.22
COMPOSI

ÇÃO 

PRÓPRIA

1,00 UN

P1 Distribuição Med. 1,00 UN

Total 1,00 UN

14.23 EMOP 1,00 UN

1,00 UN

COMP- 14.006.0021-A
PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO, TIPO GUICHE BIPARTIDA DE 

80X210X3CM,FOLHEADA NAS 2 FACES, EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E 

ALIZARES.FORNECIMEN TO E COLOCACAO                                             

14.006.0373-A BALCAO DE ATENDIMENTO DE MADEIRA DE LEI,VAO DE 130X105CM,COMPORTA DE FRISOS 

1,00 UN

Total 1,00 UN

14.24 EMOP 52,50 M2

Gradil Frontal e Laterais 52,50 M2

14.002.0202-A

GRADIL METALICO,RESISTENTE A AMBIENTES AGRESSIVOS,EXECUTADO PAINEL ACO 

GALV.SOLDADO(GRAMATURA MINIMA 40G/M2),MALHA RETANGULAR 200X50MM E FIO 

ACO DIAM.MINIMO 4,3MM,FIXADOS PERMANENTEMENTE MONTANTE ACO 

GALV.60X40MM(GRAMATURA MINIMA 275G/M2),ENGASTADOS BASE 

CONCRETO,EXCL.ESTA,PINT.NAVAL,ESP.MINIMA 300MICRAS (PAINEL E 

MONTANTE),VERDE/BRANCA.FORN.E COLOC.

Gradil Frontal e Laterais 52,50 M2

Total 52,50 M2

14.25 SBC 2,10 M2

Porta Entrada 2,10 M2

Total 2,10 M2

200511 ADESIVO JATEADO PARA APLICACAO EM VIDRO TEMPERADO

ETAPA 15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS

15.01 EMOP 8,00 UN

Total 8,00 UN

15.005.0200-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9 000 BTU'S,COM 1 

CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENT O DO APARELHO NA FAMILIA 

18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXA CAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E 

INTERLIGACAO AO CONDENS ADOR/EVAPORADOR(VIDE ITEM 15.005.0255) 

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24000 BTU'S,COM 1 

CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 
15.02 EMOP 2,00 UN

Total 2,00 UN

15.03 EMOP 8,00 UN15.015.0022-A

INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,INSTALACAO APARENTE COM CANALETA 

PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIV E 

ESTA)EQUIVALENTE A 1 VARA DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETROD UTO DE PVC RIGIDO DE 

15.005.0204-A 
CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 

18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E 

INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)

Quantidade
Banheiro 1 1,00
Banheiro PCD 1,00
Banheiro Cons. 2 1,00
DML 1,00
Arandela Área Externa 4,00

8,00 UN

Total 8,00 UN

ESTA)EQUIVALENTE A 1 VARA DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETROD UTO DE PVC RIGIDO DE 

3/4",24,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXO ES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE 

SOBREPOR 

15.04 EMOP 7,00 UN

Quantidade

15.015.0037-A

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CA NALETA 

PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(E XCLUSIVE 

ESTA),EQUIVALENTE A 1,5 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 

DE 3/4",45,00M DE FIO 2,5MM2,CA IXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE 

SOBREPOR 
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Espera 1,00
Consultório 1 1,00
Consultório 2 1,00
Consultório 3 1,00Consultório 3 1,00
Distribuição Medic. 1,00
Vacina 1,00
Abrigo Resíduos 1,00

7,00 UN

Total 7,00 UN

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CA NALETA 

PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(E XCLUSIVE 

15.05 EMOP 2,00 UN

Quantidade
Consultório Odontológico 1,00
Curativo 1,00

2,00 UN

Total 2,00 UN

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CA NALETA 

15.015.0067-A

PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(E XCLUSIVE 

ESTA),EQUIVALENTE A 3.7 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 

DE 3/4",62,00M DE FIO 2,5MM2,CA IXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE 

SOBREPOR 

15.06 EMOP 1,00 UN

Quantidade
Recepção 1,00

1,00 UN

Total 1,00 UN

15.015.0082-A

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CA NALETA 

PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(E XCLUSIVE 

ESTA),EQUIVALENTE A 4.25 VARAS DE CANALETA E 2 VARA S DE ELETRODUTO DE PVC 

RIGIDO DE 3/4",69,00M DE FIO 2,5MM2,C AIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR 

DE SOBREPOR 

15.07 EMOP 1,00 UN

Quantidade
Abrigo Resíduos 1,00

1,00 UN

Total 1,00 UN

15.015.0250-A

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALE NTE A 2 VARAS 

DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E 

TOMADA DE EMBUTIR,2P+T,10A,PADR AO BRASILEIRO,COM PLACA 

FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E F ECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA 

15.08 EMOP 4,00 UN

Quantidade
Copa 1,00
Espera 1,00
Pré-Consulta 1,00
Recepção 1,00

4,00 UN

15.015.0270-A

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA ,EQUIVALENTE 

A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",2 7,00M DE FIO 

2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+ T,10A,COM PLACA 

FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENT O DE RASGO EM ALVENARIA 

Total 4,00 UN

15.09 EMOP 8,00 UN

Quantidade
Consultório Odontológico 1,00
Vacina 1,00
Distribuição Med. 1,00

15.015.0310-A

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA ,EQUIVALENTE 

A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",4 5,00M DE FIO 

2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+ T,10A,COM PLACA 

FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENT O DE RASGO EM ALVENARIA 

Distribuição Med. 1,00
Consultório 3 1,00
Consultório 1 1,00
Consultório 2 1,00
Curativo 1,00
ACS 1,00

8,00 UN
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Total 8,00 UN

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALE NTE A 2 VARAS 

15.10 EMOP 22,00 UN

Quantidade

Ares Condiconado 10,00
Luminárias Emergência 12,00

22,00 UN

Total 22,00 UN

15.015.0255-A

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALE NTE A 2 VARAS 

DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E 

TOMADA DE EMBUTIR 2P+T,20A,PADR AO BRASILEIRO,COM PLACA 

FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E F ECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA 

Total 22,00 UN

15.11 EMOP 1,00 UN

Quantidade
Recepção 1,00

1,00 UN

Total 1,00 UN

15.015.0186-A
INSTALACAO DE PONTO PARA ANTENA DE TV OU SISTEMA DE CFTV,COMPREENDENDO: 1 

VARA DE ELETRODUTO DE 3/4",CONEXOES E CAIXAS,EXCLUSIVE CABOS OU FIOS

15.12 EMOP 12,00 UN

Quantidade
Consultório Odontológico 1,00
Vacina 1,00
Distribuição Med. 1,00
Consultório 3 1,00
Consultório 1 1,00
Consultório 2 1,00
Recepção 1,00
Curativo 1,00

15.015.0201-A
INSTALACAO DE CONJUNTO DE 3 PONTOS DE TELEFONE E LOGICA,COMPREENDENDO: 4 

VARAS DE ELETRODUTO DE 3/4",CONEXOES E CAIXAS,EXCLUSIVE CABOS OU FIOS

Curativo 1,00
ACS 4,00

12,00 UN

Total 12,00 UN

15.13 EMOP 70,79 M

Quantidade
Consultório Odontológico 8,85

15.010.0041-A
CABO TELEFONICO TIPO CI(PARA INSTALACOES INTERNAS PRIMARIAS) PARA 20 

PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO    

Consultório Odontológico 8,85
Vacina 6,61
Distribuição Med. 5,56
Consultório 3 6,21
Consultório 1 7,29
Consultório 2 8,38
Curativo 8,50
Pré-Consulta 7,66
ACS 11,73

70,79 M

Total 70,79 M

15.14 SINAPI 141,58 M

Quantidade
Consultório Odontológico 17,70
Vacina 13,22
Distribuição Med. 11,12
Consultório 3 12,42

98295
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

Consultório 3 12,42
Consultório 1 14,58
Consultório 2 16,76
Curativo 17,00
Pré-Consulta 15,32
ACS 23,46

141,58 M
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Total 141,58 M

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1 CUBA(EXCLUSIVE FORNEC IMENTO DO 

15.15 EMOP 4,00 UN

Quantidade
Consultório Odontológico 1,00
Curativo 1,00
Copa 1,00
Vacina 1,00

4,00 UN

15.004.0060-B

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1 CUBA(EXCLUSIVE FORNEC IMENTO DO 

APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25 MM,3,00M DE TUBO DE PVC 

DE 50MM,RABICHO E CONEXOES   

4,00 UN

15.16 EMOP 9,00 UN

Quantidade
Consultório Odontológico 1,00
Vacina 1,00

15.004.0063-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLU SIVE 

FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO D E PVC DE 

25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES   

Vacina 1,00
Consultório 3 1,00
Consultório 1 1,00
Consultório 2 1,00
Banheiro Consultório 2 1,00
Banheiro PCD 1,00
Banheiro 1 1,00
Curativo 1,00

9,00 UN

9,00 UN

15.17 EMOP 1,00 UN

Quantidade
DML 1,00

1,00 UN

1,00 UN

15.004.0070-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE SERVICO (EXCLUSIVE FO RNECIMENTO DO 

APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC D E 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC 

DE 50MM E CONEXOES   

1,00 UN

15.18 EMOP 3,00 UN

Quantidade
Banheiro 1 1,00
Banheiro Consultório 2 1,00

15.004.0103-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO VASO SANITARIO INDIVIDUAL COM CAIX A 

ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES),PAVIMENTO ELEVADO,COMPREENDENDO: INSTALACAO 

HIDRAULICA C/2,00M TUBO DE PVC 25MM,C/CONEXOES,AT E A CAIXA ACOPLADA,LIGACAO 

DE ESGOTOS COM 3,00M DE TUBO DE P VC 100MM AOS TUBOS DE QUEDA E 

VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES, EXCLUSIVE OS TUBOS DE QUEDA E VENTILACAO

Banheiro Consultório 2 1,00
Banheiro PCD 1,00

3,00 UN

3,00 UN

15.19 EMOP 1,00 UN15.004.0255-A

BEBEDOURO ELETRICO,TIPO PRESSAO COM FILTRO INTERNO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE 

APARELHO),COMPREENDENDO:2 VARAS DE ELETRODU TO PVC DE 3/4",COM LUVAS,10,00M 

DE FIO 2,5MM2,TOMADA DE EMBU TIR E CAIXA DE EMBUTIR,4,00M DE TUBO PVC DE 

25MM,3,00M DE TU BO PVC DE 40MM,REGISTRO DE 3/4" E CONEXOES.INSTALACAO ATE O 

RALO EXISTENTE E ASSENTAMENTO

Quantidade
Recepção 1,00

1,00 UN

RALO EXISTENTE E ASSENTAMENTO
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1,00 UN

15.20 SINAPI 50,00 M89865
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Distância Quantidade
Drenos 5,00 10,00

50,00 M

50,00 M

15.21 EMOP 10,00 UN15.038.0301-A CURVA 90║ SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO     

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Quantidade
Drenos 10,00

10,00 UN

10,00 UN

15.22 EMOP 10,00 UN

Quantidade
Drenos 10,00

15.038.0291-A CURVA 45║ SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO     

Drenos 10,00

10,00 UN

10,00 UN

15.23 EMOP 4,00 UN

Quantidade
Banheiro PCD 1,00

15.004.0059-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL PARA BANHEIRO(E XCLUSIVE 

FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TU BO DE PVC DE 25MM E 

CONEXOES   

Banheiro PCD 1,00
Curativo 1,00
Banheiro 1 1,00
Banheiro Consultório 2 1,00

4,00 UN

4,00 UN

15.24 EMOP 1.253,32 M15.008.0085-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE 

E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2,450 /750V.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO   

1.253,32 M

1.253,32 M

15.25 EMOP 15,00 M

COLOCACAO   

15.008.0095-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE 

E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2,450/7 50V.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO   

15,00 M

15,00 M

15.26 SINAPI 2,00 UN

2,00 UN

93664
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016

2,00 UN

2,00 UN

15.27 SINAPI 6,00 UN93662
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016
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6,00 UN

6,00 UN6,00 UN

15.28 SINAPI 2,00 UN

2,00 UN

2,00 UN

15.29 SINAPI 2,00 UN

93663
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016

93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016

2,00 UN

2,00 UN

15.30 EMOP 10,00 UN15.007.0524-A

DIJUNTORES/INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE AC,4 POLOS 

,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)25AX415V,SENSIBILIDADE 30MA 

/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO   

INSTALAÇÃO. AF_04/2016

10,00 UN

10,00 UN

15.31 EMOP 2,00 UN

2,00 UN

15.007.0643-A

DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS),CLASSE II,1 POLO,TENSAO 

175V,CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXIMA DE 30KA E 

90KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

2,00 UN

2,00 UN

15.32 EMOP 1,00 UN

1,00 UN

15.011.0087-A

ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL PADRAO LIGHT,MEDICAO DIRETA,RE DE 

SUBTERRANEA,DEMANDA ENTRE 23,2 E 33,1KVA,INCLUSIVE CAIXA SECCIONADORA(CS100)E 

CAIXA TRANSPARENTE PARA MEDICAO(CTM)COM CAIXA DE DISJUNTOR POLIFASICO(CTP)E 

CAIXA DE DISJUNTOR TRIF ASICO(CDJ3),E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS,EXCLUSIVE 

DISJUNT OR E FIOS DE ENTRADA E SAIDA

1,00 UN

1,00 UN

15.33 EMOP 2,00 UN

2,00 UN

2,00 UN

15.007.0605-A
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 60 A 100AX250V.FORNECIM ENTO E 

COLOCACAO    

15.34 EMOP 35,00 M

35,00 M
Padrão

35,00 M

15.008.0112-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE 

E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 35MM2,450/ 750V.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO   

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE 

15.35 EMOP 60,00 M

Padrão 60,00 M
QGBT

15.008.0110-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE 

E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 25MM2,450/ 750V.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO   
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60,00 M

15.36 EMOP 23,00 M15.008.0105-A
CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE 

E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 16MM2,450/ 750V.FORNECIMENTO E 15.36 EMOP 23,00 M

Padrão 23,00 M
QGBT

23,00 M

15.37 EMOP 60,00 M

15.008.0105-A E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 16MM2,450/ 750V.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO   

15.008.0100-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE 

E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 10MM2,450/ 750V.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO   

Quadro de Força
60,00 M

60,00 M

15.38 EMOP 12,00 M

QGBT
12,00 M

I040797 ELETRODUTO PVC RIGIDO SOLDAVEL CLASSE B 40mm 1.1/2"

12,00 M

12,00 M

15.39 EMOP 2,00 UN

QDLF
QDAR 2,00 UN

2,00 UN

15.40 SINAPI 10,00 UN

15.007.0507-A QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAG NETICOS 

93014
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E 

15.40 SINAPI 10,00 UN

10,00 UN

10,00 UN

15.41 EMOP 2,00 UN

93014
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

15.003.0393-A

ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERRO 

ZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRI AMENTE DITA,NO 

DIAMETRO 1.1/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO   

2,00 UN

2,00 UN

15.42 EMOP 2,00 UN91896

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

DIAMETRO 1.1/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO   

2,00 UN

2,00 UN

15.43 SINAPI 7,00 UN

7,00 UN

91877
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

7,00 UN

7,00 UN

15.44 EMOP 12,00 MI040483  ELETRODUTO PVC RIGIDO SOLDAVEL CLASSE B 60mm 2.1/2"
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12,00 M

12,00 M

15.45 SINAPI 3,00 UN

3,00 UN

3,00 UN

15.46 SBC 1,00 UN

93020
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I043746
CAIXA DE INSPECAO/INTERLIGACAO DE ESGOTO 100mm COM TAMPA REFORCADA – 

27801056 TIGRE
15.46 SBC 1,00 UN

Abrigo Resíduos
1,00 UN

1,00 UN

15.47 EMOP 1,00 UN

I043746
27801056 TIGRE

15.007.0504-A

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAG NETICOS 

UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FAS E,NEUTRO E 

TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 18 DISJUNT ORES COM DISPOSITIVO PARA 

CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCAC AO. 

QGBT
1,00 UN

1,00 UN

ETAPA 16 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES

CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCAC AO. 

16.01 SCO 122,86 M2

Área Fator de Correção (10% Inc.)

   

CI 04.43.0100 (/)

Cobertura termo-isolante, dupla, tipo sanduiche, trapezoidal, de aluminio 

0,43mm, para uso onde se requer conforto termico, dupla estanqueidade lateral, 

sem pintura, recheio de poliestireno expandido (EPS altura = 40mm) com 

retardante a chama e densidade conforme NBR-11.752 da ABNT, largura util de 

0,99m, comprimento ate 12,00m, incluindo os acessorios para fixacao, altura 

total de 78,8mm, Facil & Rapido ou similar. Fornecimento e 

colocacao.(desonerado)

   
Cobertura 103,63 1,005 104,15
Cobertura Ampliação 11,21 1,005 11,27
Cobertura Abrigo Resíduos 4,28 1,005 4,30
Cobertura Corredor 3,13 1,005 3,15

122,86 M2

Total 122,86 M2

16.02 EMOP 18,90 M16.004.0050-A
CALHA DE BEIRAL,SEMI-CIRCULAR DE PVC,DN 125,EXCLUSIVE CONDUT ORES (VIDE ITEM 

16.004.0055).FORNECIMENTO E COLOCACAO    

Calha Fundos 12,90
Calha Telhado Circ. 6,00 18,90 M

Total 18,90 M

16.03 EMOP 9,00 M

Descida Calha 9,00
9,00 M

16.004.0055-A
CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL DE PVC,DN 88,INCLUSIVE CONEXOE S.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO    

Total 9,00 M

16.04 EMOP 54,96 M

Platibandas 54,96
54,96 M

121215 CHAPIM DE CONCRETO
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Total 54,96 M

IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA PRE-FABRICADA,TIPO II-C EM FORMA DE 
16.05 EMOP 5,16 M2

Calhas concreto 5,16
5,16 M2

Total 5,16 M2

16.06 EMOP 49,14 M216.001.0060-A

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDO DE PECAS DE 

3"X3" E 3"X4.1/2",EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA 

AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIM ENTO E COLOCACAO  

16.022.0012-A
IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA PRE-FABRICADA,TIPO II-C EM FORMA DE 

TIRA DE 32CM DE LARGURA POR 10M DE COMPRIMENTO,ESPESSURA DE 3MM,CONSUMO 

DE 1,10M2/M2

Área
40% Área Cobertura 49,14

49,14 M2

Total 49,14 M2

ETAPA 17 PINTURAS

17.01 EMOP 424,24 M2

AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIM ENTO E COLOCACAO  

17.018.0265-A

PINTURA COM TINTA ACRILICA ACETINADA,PARA USO HOSPITALAR,SOB RE PAREDES E 

TETOS,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE 

MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACAB AMENTO  

Perímetro Altura Área Área Real (Exceção portas e janelas)
Consultório Odontológico 12,00 2,50 30,00 25,16
Vacina 10,10 2,50 25,25 21,97
Distribuição de Medicamentos 9,40 2,50 23,50 21,82
Consultório 3 10,89 2,50 27,21 23,93
Consultório 1 12,00 2,50 30,00 25,44
Copa 8,00 2,50 20,00 18,32
Consultório 2 12,00 2,50 30,00 24,54
Pré-Consulta 8,00 2,50 20,00 18,32
Recepção 31,86 2,50 79,65 53,66

MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACAB AMENTO  

Recepção 31,86 2,50 79,65 53,66
ACS 11,22 2,50 28,06 25,69
Arquivo 9,35 2,50 23,37 21,90
Teto 87,20 87,20

424,24 M2

Total 424,24 M2

17.02 EMOP 270,04 M217.025.0005-B

PINTURA COM TINTA ACRILICA,ANTIFUNGO/BACTERICIDA,PARA AMBIEN TES INTERNOS E 

EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADE E VAPORES,EM DUA S DEMAOS,SOBRE SELADOR 

ACRILICO E DUAS DEMAOS DE MASSA ACRIL ICA,INCLUSIVE LIMPEZA E LIXAMENTO  

Perímetro Altura Área Área Real (Exceção portas, janelas e pastilhas)
Pintura Externa Geral 44,31 3,50 155,08 123,76
Pintura Externa Abrigo 8,24 3,00 24,72 23,64
Pintura Externa Ampliação 9,57 3,00 28,71 25,77
Platibandas 33,69 1,20 40,43 80,86

Muro Externo 10,05 2,10 21,11 42,21

270,04 M2

Total 270,04 M2

PREPARO DE MADEIRA NOVA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMA O DE VERNIZ 

ACRILICO E DUAS DEMAOS DE MASSA ACRIL ICA,INCLUSIVE LIMPEZA E LIXAMENTO  

17.03 EMOP 48,72 M2

Área
Portas 60 cm 2,52 1,00 2,52
Portas 70 cm 2,94 3,00 8,82
Portas 80 cm 3,36 10,00 33,60
Portas 90 cm 3,78 1,00 3,78

48,72 M2

Total 48,72 M2

17.017.0100-A

PREPARO DE MADEIRA NOVA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMA O DE VERNIZ 

ISOLANTE INCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEI RA,LIXAMENTO E REMOCAO DE 

PO,E UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR  

Quantidade

Total 48,72 M2

17.04 EMOP 48,72 M2

Área

17.017.0110-A

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA,COM TINTA A OLEO BR ILHANTE OU 

ACETINADA,LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,DUAS DEMAOS DE 

MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCA O DE PO,UMA DEMAO DE FUNDO 

SINTETICO NIVELADOR E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO 

Quantidade
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Portas 60 cm 2,52 1,00 2,52
Portas 70 cm 2,94 3,00 8,82
Portas 80 cm 3,36 10,00 33,60
Portas 90 cm 3,78 1,00 3,78Portas 90 cm 3,78 1,00 3,78

48,72 M2

Total 48,72 M2

17.05 EMOP 19,50 M2

Área
Portas de Ferro 12,60 1,00 12,60
Corrimão 6,90 1,00 6,90

17.017.0350-A

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO GALVANIZADO OU ALUMIN IO,USANDO 

FUNDO PARA GALVANIZADO,INCLUSIVE LIXAMENTO LEVE,LI 

MPEZA,DESENGORDURAMENTO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO COM ESMA LTE 

SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO  

Quantidade

Corrimão 6,90 1,00 6,90
19,50 M2

Total 19,50 M2

17.06 EMOP 5,00 UN

Pintura Combate à Incêndio 5,00 UN

17.040.0050-A

PINTURA DE SINALIZACAO PARA EXTINTORES DE INCENDIO,EM QUADRA DOS VERMELHOS E 

BORDAS AMARELAS,CONFORME PROJETO EMOP 2547 ( 

HIDRAULICA/SANITARIA/INCENDIO)   

Pintura Combate à Incêndio 5,00 UN

Total 5,00 UN

ETAPA 18 APARELHOS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS

18.01 EMOP 1,00 UN18.032.0012-A
EXTINTOR DE INCENDIO,TIPO AGUA-PRESSURIZADA,DE 10L,INCLUSIVE SUPORTE 

DE PAREDE E CARGA COMPLETA.FORNECIMENTO E COLOCACAO    

   
Combate a Incêndio 1,00 UN

Total 1,00 UN

18.02 EMOP 2,00 UN

   
Combate a Incêndio 2,00 UN

18.032.0014-A
EXTINTOR DE INCENDIO,TIPO GAS CARBONICO (CO2),10KG,COMPLETO. 

FORNECIMENTO E COLOCACAO    

Total 2,00 UN

18.03 EMOP 2,00 UN

   
Combate a Incêndio 2,00 UN

Total 2,00 UN

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CO 

18.032.0030-A
EXTINTOR DE INCENDIO,TIPO PO QUIMICO,DE 6KG.FORNECIMENTO E C 

OLOCACAO    

18.04 EMOP 8,00 UN

   
8,00 UN

Total 8,00 UN

18.05 EMOP 2,00 UN

18.030.0001-A

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CO 

NDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTE 

RLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO   

18.030.0005-A

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 24000 BTU'S COMPREENDENDO 1 C 

ONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INT 18.05 EMOP 2,00 UN

   
2,00 UN

Total 2,00 UN

18.030.0005-A ONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INT 

ERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO   
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18.06 SBC 29,00 UNI050372 LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5

   
29,00 UN

Total 29,00 UN

18.07 EMOP 5,00 UN

   

18.027.0496-A

LUMINARIA LED TUBULAR DE SOBREPOR, 2X18W (INCLUSIVE LAMPADAS),CORPO 

EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, REFLETOR EM 

ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM VISOR ACRILICOTRANSLUCIDO, SEM REATOR. 

FORNECIMENTO E COLOCACAO

   
5,00 UN

Total 5,00 UN

18.08 SINAPI 4,00 UN

   
4,00 UN

38775

LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM 

GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI 

LAMPADA)

4,00 UN

Total 4,00 UN

18.09 SINAPI 4,00 UN

   
4,00 UN

Total 4,00 UN

38194 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)

18.10 EMOP 4,00 UN

   
4,00 UN

Total 4,00 UN

18.007.0051-A

DUCHINHA MANUAL,COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" CROMADO,RABICHO 

CROMADO,SUPORTE BRANCO,PISTOLA BRANCA,BUCHAS E PARAFUSOS PA RA 

FIXACAO.FORNECIMENTO   

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,TIPO MEDIO LUXO,COM LADRAO,COM MED IDAS 

18.11 EMOP 9,00 UN

   
9,00 UN

Total 9,00 UN

18.002.0012-A

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,TIPO MEDIO LUXO,COM LADRAO,COM MED IDAS 

EM TORNO DE 47X35CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FER RAGENS EM 

METAL CROMADO:SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4",TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 

1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603.RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO 

18.12 EMOP 1,00 UN

   
1,00 UN

Total 1,00 UN

18.13 EMOP 1,00 UN18.009.0060-A
TORNEIRA PARA PIA,COM AREJADOR,1157 DE 1/2"X21CM APROXIMADAM 

ENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO    

18.016.0025-A
TANQUE DE ACO INOXIDAVEL,EM CHAPA 22.304 DE 520X520MM,CAPACI DADE 

DE 30L,COM ESFREGADOR,EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTO    

Quantidade
Copa  1,00  

1,00 UN

Total 1,00 UN

ENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO    
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18.14 EMOP 1,00 UN

Quantidade

18.009.0058-A
TORNEIRA PARA PIA OU TANQUE,1158 DE 1/2"X18CM APROXIMADAMENT E,EM 

METAL CROMADO.FORNECIMENTO    

Quantidade
Tanques  1,00  

1,00 UN

Total 1,00 UN

18.15 EMOP 3,00 UN

Quantidade
Consultório Odontológico  1,00  

18.009.0070-A
TORNEIRA HOSPITALAR,ACIONADA POR ALAVANCA,TIPO PAREDE,DE 1/2 

"X28CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO    

Consultório Odontológico  1,00  
Curativo 1,00
Vacina 1,00

3,00 UN

Total 3,00 UN

18.16 EMOP 5,00 UN

Quantidade

18.009.0102-A
TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO,PARA LAVATORIO,DE PAREDE,A NTI-

VANDALISMO,DE 135MM,ACABAMENTO CROMADO.FORNECIMENTO    

Quantidade

Banheiro 1  1,00  
Banheiro Consultório 2 1,00
Consultório 1 1,00
Consultório 2 1,00
Consultório 3 1,00

5,00 UN

Total 5,00 UN

18.17 EMOP 1,00 UN

Quantidade
Banheiro PCD  1,00  

1,00 UN

Total 1,00 UN

18.009.0120-A
TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA COM ALAVANCA,ACIONAMENTO COM 

LEVE PRESSAO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORN 

ECIMENTO   

MICRO EXAUSTOR,INCLUSIVE VENEZIANAS,ADAPTADOR E TUBO FLEXIVE L,PARA 
18.18 EMOP 2,00 UN

Quantidade
Banheiro PCD 1,00
DML 1,00 2,00 UN

Total 2,00 UN

18.19 EMOP 2,40 M18.016.0045-A

BANCA SECA DE ACO INOXIDAVEL,COM 0,55M DE LARGURA,ATE 3,00M DE 

COMPRIMENTO,EM CHAPA 18.304,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E 

VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO  

18.034.0055-A
MICRO EXAUSTOR,INCLUSIVE VENEZIANAS,ADAPTADOR E TUBO FLEXIVE L,PARA 

AMBIENTES ATE 10M3.FORNECIMENTO E COLOCACAO    

Quantidade
Vacina  1,20  
Curativo 1,20

2,40 M

Total 2,40 M

18.20 EMOP 1,00 UN

VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO  

18.016.0030-A

BANCA DE ACO INOXIDAVEL DE 2,00X0,55M,EM CHAPA 18.304,COM UM A CUBA 

DE 500X400X200MM EM CHAPA 20.304,VALVULA DE ESCOAMENT O TIPO 

AMERICANA 1623,SIFAO 1680 1.1/2"X1.1/2",SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE 18.20 EMOP 1,00 UN

Quantidade
Consultório Odontológico 1,00

1,00 UN

18.016.0030-A AMERICANA 1623,SIFAO 1680 1.1/2"X1.1/2",SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE 

MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENT O,EXCLUSIVE 

TORNEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 
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Total 1,00 UN

BANCA DE MARMORE BRANCO CLASSICO,COM 3CM DE ESPESSURA,COM AB 

18.21 EMOP 0,60 M2

Quantidade
Copa  0,60  

0,60 M2

Total 0,60 M2

VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO MEDIO LUXO,COM CAIXA ACO 

18.070.0048-A

BANCA DE MARMORE BRANCO CLASSICO,COM 3CM DE ESPESSURA,COM AB 

ERTURA PARA 5 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENAR IA DE 

MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIM ENTO E 

COLOCACAO  

18.22 EMOP 2,00 UN

Quantidade
Banheiro 1  1,00  
Banheiro Consultório 2 1,00

2,00 UN

Total 2,00 UN

18.002.0070-A

VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO MEDIO LUXO,COM CAIXA ACO 

PLADA,INCLUSIVE RABICHO CROMADO DE 40CM,COM SAIDA DE 1/2",BO LSA DE 

LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO   

VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA OU BRANCO GELO,PARA PESSOAS C OM 

18.23 EMOP 1,00 UN

Quantidade
Banheiro PCD  1,00  

1,00 UN

Total 1,00 UN

18.24 EMOP 1,00 UN

18.002.0090-A
VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA OU BRANCO GELO,PARA PESSOAS C OM 

NECESSIDADES ESPECIFICAS,INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL,BOLSA DE LIGACAO E 

ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO   

18.025.0001-A

BEBEDOURO ELETRICO TIPO PRESSAO,EM ACO INOXIDAVEL,MODELO DE 

PE,ADULTO/CRIANCA,COM FILTRO INTERNO,CAPACIDADE 80L/H.FORNEC 18.24 EMOP 1,00 UN

Quantidade
Recepção  1,00  

1,00 UN

Total 1,00 UN

18.25 EMOP 2,00 UN18.016.0100-A

BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO DE CENTRO,EM ACO INOXIDAVEL AI SI 

304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXID AVEIS E 

BUCHAS PLASTICAS,MEDINDO 60X40CM,PARA PESSOAS COM NE CESSIDADES 

18.025.0001-A PE,ADULTO/CRIANCA,COM FILTRO INTERNO,CAPACIDADE 80L/H.FORNEC 

IMENTO   

18.25 EMOP 2,00 UN

Quantidade
Banheiro PCD  2,00  

2,00 UN

Total 2,00 UN

18.26 EMOP 1,00 UN

18.016.0100-A
BUCHAS PLASTICAS,MEDINDO 60X40CM,PARA PESSOAS COM NE CESSIDADES 

ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO  

18.016.0108-A

BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1 1/4",INC LUSIVE 

FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, COM 70CM,PARA 18.26 EMOP 1,00 UN

Quantidade

1,00  

1,00 UN

Total 1,00 UN

18.016.0108-A FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, COM 70CM,PARA 

PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIME NTO E COLOCACAO  

Banheiro PCD Barra Vertical

BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INC LUSIVE 

18.27 EMOP 2,00 UN

Quantidade
2,00  Banheiro PCD Barra Horizontal

18.016.0106-A

BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INC LUSIVE 

FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, COM 80CM,PARA 

PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIME NTO E COLOCACAO  



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Niterói
Fundação Municipal de Saúde
Núcleo de Engenharia e Arquitetura

Obra: REFORMA DO MÉDICO DE FAMÍLIA DO PALÁCIO Preços: ago-21
Local: RUA ONZE DE AGOSTO, 04 INGÁ, NITERÓI - RJ BDI: 25,00%

MEMÓRIA DE CÁCULO

2,00 UN

Total 2,00 UN

18.28 SBC 1,00 UN

 

1,00 UN

Total 1,00 UN

18.29 EMOP 12,00 UN

59639 MINI RACK 6UX450MM

Recepção

18.027.0040-A

LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR,EM PLASTICO,EQUIPADA COM 

BATERIA SELADA RECARREGAVEL E LAMPADA FLUORESCENTE 2X8W.FOR 

NECIMENTO E COLOCACAO   

Quantidade
 

12,00 UN

Iluminação Combate Incêndio

NECIMENTO E COLOCACAO   


