MEMORIAL DESCRITIVO E
ESPECIFICACAO TECNICA

REFORMAE APEQUAQAO DE 5 UNIDADES DO SERVICO DE
RESIDENCIA TERAPEUTICA DE NITEROI - RJ

Rio de Janeiro, 17 de abril de 2022.




ORIENTACOES GERAIS

Disposi¢oes Preliminares

O presente Memorial descritivo constitui elemento fundamental para cumprimento das
metas estabelecidas para ordenar e planejar a execucdo de reparos civis, adequacdes das
instalacGes elétricas, hidraulicas e modernizacdo de cinco unidades do Servico de Residéncia
Terapéutica (SRT), que compde a Rede de Atengdo Psicossocial de Niterdi, localizados nos
seguintes enderecos:

SRT Endereco Localizagdao Geografica
SRT Preventorio - PAC I Av. Pref. Silvio Picango, 40, apt. 102, bl. C - Charitas N-22.9327705 S-43.0985738
SRT Preventoério - PAC II Av. Pref. Silvio Picango, 40, apt. 208, bl. B - Charitas N-22.9329549 S-43.0987317

SRT Preventorio - PAC V Travessa Doutor Jodo Leitdo, 30, apt. 205, bl. D - Charitas N-22.9340609 S-43.0985127

SRT Charitas II Av. Pref. Silvio Picango, s/n - Charitas N-22.9324925 S-43.0975669

SRT Charitas III Av. Pref. Silvio Picango, s/n - Charitas N-22.9324925 S-43.0975669

Para efeito das presentes EspecificagGes, o termo CONTRATADA define o proponente
vencedor do certame licitatéorio, a quem serd adjudicado o objeto da Licitagdo, o termo
FISCALIZACAO define a equipe que representara a Assessoria Especial de Engenharia. A quem a
CONTRATADA dever-se-a reportar, e o termo CONTRATANTE define a Fundagao Municipal de
Saude de Niterdi.

Serd sempre suposto que esta especificacdo é de inteiro conhecimento da empresa
vencedora da licitagao.

Na execugdo de todos os projetos e servicos a CONTRATADA deverd seguir as Normas
Técnicas da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e as normas citadas no decorrer
destas Especificagdes.

A execucgao de todos os servicos obedecera rigorosamente as indicagdes constantes no
projeto, conforme plantas, e o constituem, além das prescricbes contidas neste memorial, e
demais documentos integrantes do contrato.

Discrepancias, Prioridades e Interpretagdes

Em caso de duvidas quanto a interpretacdo do Memorial descritivo, Projetos, Detalhes
e/ou das instrucdes de concorréncia, deverdo ser consultados os Profissionais Responsaveis ou a
CONTRATANTE, nesta ordem.

Em casos de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes prevalecerdo sempre os de
maior escala.

Em casos de divergéncias entre detalhes e desenhos e este Memorial Descritivo
prevalecerdo sempre os primeiros.

Em casos de divergéncia entre cotas de desenhos e suas dimensdes medidas em escala
prevalecerdo sempre as primeiras.

Todos os detalhes constantes dos desenhos e ndo mencionados neste Memorial
descritivo, assim como os detalhes aqui mencionados e ndo constantes dos desenhos, serdo
interpretados como fazendo parte integrante do projeto.

Nenhuma alteracdo nos desenhos fornecidos, bem como nessas especificacdes pode ser
feita sem consulta prévia e autorizacdo por escrito dos autores do projeto e aprovacdo da
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CONTRATATE. A FISCALIZACAO poderd impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os
desenhos e especifica¢des.

A Contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos antes e
durante a execugao de quaisquer servigos.

Orientagao Geral e Fiscalizacao

A CONTRATANTE mantera prepostos seus, convenientemente credenciados junto a
construtora com autoridade para exercer, em nome da CONTRATANTE, toda e qualquer acado de
orientacdo geral, controle e fiscalizacdo das obras e servicos de construcdo, exercidos pela
CONTRATADA.

As relagGes mutuas, entre a CONTRATANTE e CONTRATADA, fornecedores e empreiteiros
serdao mantidas por intermédio da Fiscaliza¢ao.

A CONTRATADA se obriga a facilitar meticulosa fiscalizacdo dos materiais e execug¢ao das
obras e servicos contratados, facultando a FISCALIZACAO, o acesso a todas as partes das obras
contratadas.

Fica assegurado a FISCALIZACAO o direito de ordenar a suspens3o das obras e servicos
sempre que estes estiverem em desacordo com os projetos e especificagdes.

A CONTRATADA se obriga a retirar da obra, imediatamente apds o recebimento da
comunica¢ao em diario de obra, qualquer empregado que venha a demonstrar conduta nociva ou
incapacidade técnica.

Os servicos a cargo de diferentes firmas serdo articulados entre si de modo a proporcionar
andamento harmonioso da obra em seu conjunto.

As planilhas com quantitativos de servicos fornecidos pela CONTRATANTE devem
obrigatoriamente ser conferidas pelo LICITANTE, antes da entrega da proposta na fase licitatéria,
ndo sendo aceitas quaisquer reclamacdes ou reivindicacdes apds a obra contratada. Qualquer
discrepancia devera ser resolvida com a FISCALIZACAO antes da contratac3o.

A CONTRATADA fornecera os equipamentos, os materiais, a mao-de-obra, o transporte e
tudo mais que for necessario para a execucdo, a conclusdo e a manutengao dos servigos, sejam
eles definitivos ou temporarios.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, comprovadamente
de primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificagcdes, devendo ser submetidos a
aprovacdo da FISCALIZACAO, com excecdo de eventuais servicos de remanejamento onde estiver
explicito o reaproveitamento.

A CONTRATADA deverd submeter & FISCALIZACAO, amostras de todos os materiais a
serem empregados nos servicos, antes de executd-los. Se julgar necessario, a FISCALIZACAO
podera solicitar a CONTRATADA a apresentagdo de informagao, por escrito, dos locais de origem
dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos.

A CONTRATADA devera providenciar a aquisicdo dos materiais tao logo seja contratado,
visando o cumprimento dos prazos do cronograma para esse item. A FISCALIZACAO n3o aceitara
a alegagdo de atraso dos servigos devido ao ndo fornecimento dos materiais pelos fornecedores.

Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneragdo aos servicos aqui descritos;
os custos respectivos deverdo estar incluidos nos precos unitarios e/ou no global constantes da
proposta da CONTRATADA.
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Quaisquer outros custos, diretos ou indiretos, que sejam identificados pelo licitante para
a execucdo dos servicos deverdo ser incluidos no orcamento, e nunca pleiteados durante a
execugao da obra como acréscimo de novos servigos.

O BDI — Beneficios e Despesas Indiretas, conforme prevé a legislagdo, estd destacado em
item proprio na planilha orcamentaria, e fard parte da composicdo dos precos unitarios (25%).

A equipe técnica da CONTRATADA, responsavel pelos servicos, deverd contar com
profissionais especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as diversas
atividades necessarias a execuc¢do da obra. A qualquer tempo, a FISCALIZACAO poder3 solicitar a
substituicdo de qualquer membro da equipe técnica da CONTRATADA, desde que entenda que
seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos e elementos
existentes na obra, a fim de facilitar a execuc¢do de seus servicos, a CONTRATADA deverad solicitar
previamente a FISCALIZACAO autorizag¢do para tais deslocamentos e modificacdes.

Possiveis indefinicdes, omissdes, falhas ou incorrecdes das especificacdes ora fornecidas,
ndo poderdo, jamais, constituir pretexto para a CONTRATADA pretender cobrar "servicos extras"
e/ou alterar a composicdo de precos unitarios. Considerar-se-3, inapelavelmente, a CONTRATADA
como altamente especializada nas obras e servicos em questdo e que, por conseguinte, devera ter
computado, no valor global da sua proposta, também, as complementacdes e acessdrios por
acaso omitidos nas especificacdes, mas implicitos e necessdrios ao perfeito e completo
funcionamento de todos os materiais, pecas, etc.

A CONTRATADA deverd remover todo o entulho do local da obra e fazer a limpeza
completa apds a finalizacdo da execugdo do servico.

A CONTRATADA devera responsabilizar-se por quaisquer danos provocados no decorrer
dos servicos ou em consequéncia destes, arcando com os prejuizos que possam ocorrer com o
reparo desses danos.

A inobservancia das presentes especificacdes técnicas e dos projetos implica a nao
aceitacdo parcial ou total dos servicos, devendo a CONTRATADA refazer as partes recusadas sem
direito a indenizagao.

A CONTRATADA deverda, necessariamente, cotar seus servicos por preco unitdrio,
seguindo a Planilha de Orcamento e Quantitativos.

ESCOPO DE SERVICOS

Tapume

Ndo serdo utilizados tapumes na execucdo dos servicos pois os moradores serao
desmobilizados para outra unidade evitando assim, acidentes e demais riscos pertinentes de
reformas.

Placa de Obra
N3o serdo utilizadas placas de identificacdo de obra pois tratam-se de obras de curto
prazo.

Demoli¢oes e Remogoes
As demolicGes necessarias serdo efetuadas dentro da mais perfeita técnica. Todo local
onde estiver prevista a demolicdo, a CONTRATADA devera tomar as seguintes providéncias:

Péagina: 44



e Transportar o material oriundo das demoli¢des para local determinado pela
Fiscalizacao, ficando o transporte a cargo da CONTRATADA;

e Todo material a ser reaproveitado devera ser transportado para o local apropriado
determinado pela Fiscalizacdo;

e Ficard a cargo da CONTRATADA a carga, descarga e espalhamento para local fora
do sitio da obra, de todo entulho proveniente das demoli¢des.

Como trés unidades serdo desmobilizadas durante o servico de reforma, ndo haverd
necessidade de instalacdo de canteiro ou barracdo, apenas nas residéncias terapéuticas Charitas
Il e lll, sera locado container para armazenamento de materiais e escritério da CONTRATADA.

A CONTRATADA é responsavel peca homologacdo do sistema de microgeracdao
fotovoltaica das residéncias terapéuticas Charitas Il e lll junto a Concessionaria Enel.

Periodicamente a obra devera ser limpa, removendo-se entulhos e detritos no decorrer
dos trabalhos de construcao.

A Contratada e suas subempreiteiras deverdo fornecer a cada um de seus empregados,
crachd de identificagdo com nome do empregado e nome da empresa, para que seja usado pelo
empregado de modo visivel, enquanto trabalhar na obra. Da mesma forma todos os empregados
deverao utilizar capacete e outros equipamentos de segurancga, que deverao ser identificados com
0 nome ou logomarca da empresa.

A Contratada providenciard DIARIO DE OBRA/LIVRO DE OCORRENCIAS (livro de capa
resistente) com paginas numeradas e rubricadas pela Fiscalizagao, onde serdo anotadas todas as
ocorréncias, conclusao dos eventos, atividades em execucgao formais, solicitacdes e informacdes
diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de registro. Ao final da execu¢ao dos servigos,
o referido Diario sera de propriedade da Administracao do Contratante.

A Contratada se obriga a manter no local, além do Didrio de Obra, um conjunto de todas
as plantas e especificacdes independentes das necessarias a execucao, a fim de permitir uma
perfeita fiscalizacao.

Fundagoes
As fundacgbes serdo executadas conforme detalhes e orientacdes de croqui estrutural,
além das observacGes seguintes:
e A escavacdo da cisterna sera executada mecanicamente tendo em vista o volume
previsto.
e Observar a necessidade de escoramento diante da composi¢ao do solo existente.
e Compactar o solo para aplicacdo de concreto magro.

Concreto Armado

A laje-base da cisterna serd executada em concreto armado com 10cm de espessura com
barras CA50 de 10mm a cada 20cm. As barras serdo dobradas na vertical para receber os blocos
de concreto que serdo preenchidos. Serdo aplicadas e amarradas a cada fiada de bloco
(14x19x39cm) barras CA50 de 10mm na horizontal para estruturacdo da cisterna.

A laje de fechamento serd pré-moldada com 4cm de camada de cobertura concreto e
armadura negativa de travamento de CA50 — 5.0mm.

Ndo sera utilizado forma, apenas escoramento para a laje de fechamento com aplicacao
de contra-flecha no sistema.

A Fiscalizacdo rejeitara os servicos cuja aparéncia ndo seja satisfatéria, correndo por conta
da Contratada os custos de demoli¢cdo e reconstrugcdes que forem determinadas.

Alvenarias
As paredes da cisterna deverdo ser executadas blocos de concreto para vedacgao, fck
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minimo de 2,5 Mpa, obedecendo-se as prescrigdes do fabricante dos blocos.

O preparo de argamassas (cimento/cal/areia) devera ser executado, em geral
mecanicamente, devendo durar, no minimo, 90 segundos a partir do momento em que todos os
componentes forem langados na Betoneira ou no misturador. O amassamento podera ser manual
guando a quantidade de argamassa o justificar. O amassamento manual serd feito em drea
coberta, sobre estrado de superficie plana, limpa e impermeavel.

Deverdo ser preparadas as quantidades na medida das necessidades dos servicos para
uso didrio, ndo podendo ser empregada argamassa endurecida antes do inicio do seu uso.

N3o poderd ser usada argamassa retirada ou caida das alvenarias, e serd proibida a
operacdo de reargamassar a previamente endurecida. A areia usada na argamassa deverd ser
guartzosa, isenta de argila, gravetos, mica, impurezas organicas, etc.

Revestimento - embogo

As paredes de alvenaria de tijolos e/ou blocos deverdo ser chapiscadas com argamassa
de cimento e areia grossa no traco 1: 3 antes da aplicagao do reboco.

O reboco serd executado em camada Unica com argamassa de cimento e areia,
preferencialmente com argamassa industrializada.

O reboco deve ter espessura adequada, ndao recomendavel espessura superior a 20 mm.

Impermeabilizacao

Impermeabilizacdo de superficie com argamassa Polimérica / membrana acrilica, 3

demaos. A impermeabilizacao devera seguir os seguintes procedimentos:

e A superficie deve estar limpa, seca e isenta de particulas soltas, pinturas, graxa, dleo
ou desmoldantes;

e Adicionar aos poucos o componente A (liquido) ao B (pd), fornecidos ja pré-dosados, e
homogeneizar, preferencialmente, com misturador de baixa rota¢do (400 a 500 rpm)
durante 3 minutos, ou manualmente por 5 minutos;

e Umedecer a superficie com agua antes da aplicacdo da primeira demao;

e Aplicar a argamassa polimérica com vassoura de pelos macios, trincha, ou brocha;

e Aguardar de 3 a 6 horas, de acordo com as condicGes do ambiente, até a primeira
demado ter endurecido ou secado ao toque e aplicar a segunda demdo no sentido
cruzado a demdo anterior;

e Repetir o processo para a demao seguinte.

Apds a aplicacdo em toda area e o tratamento dos pontos emergentes, realizar o teste de
estanqueidade, enchendo a area com uma lamina d’dgua de cerca 5cm e deixar por no minimo 72
horas para verificar se ha algum vazamento.

Rejuntamento

As paredes e pisos com revestimento ceramico receberd novo rejuntamento apds retirada
do rejuntamento existente. O rejuntamento das cerdmicas internas sera feito com rejunte fino na
cor branco com espessura de 3mm e 5mm (juntaplus fina ou equivalente técnico).

Pintura

As superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura que irdo receber.

As superficies sé poderdo ser pintadas quando perfeitamente secas.

Cada demao de tinta sé poderd ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, observando-se um intervalo de tempo minimo de 24 horas entre demaos ou conforme
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especificacdo do fabricante da tinta.

Deverao ser tomados cuidados especiais para evitar respingos de tinta em superficies que
ndo deverdo receber tinta, utilizando-se lonas, fitas e protecdes adequadas.

Paredes internas: tinta acrilica, 2 demaos, sobre massa acrilica. Acabamento acetinado,
na cor branco gelo, fabricante Suvinil ou equivalente.

Todas as paredes internas que receberem pintura deverao receber aplicacdo de Rodapé
com 10 cm de altura do mesmo padrao do piso, sendo aceitavel a confeccdo dos mesmos com o
recorte de pecas do préprio piso, mas recomendavel a utilizacdo de pecas especificas de rodapé.

Deverdo ser utilizadas tintas de primeira linha, aprovadas pela Fiscaliza¢do

Textura
Nas fachadas da residéncia terapéutica Charitas Il e lll, sera aplicada textura média de rolo
em cor a definir até 1,00m de altura.

Pintura em superficie metalica - esquadrias

Aplicar tinta de fundo com base anti ferruginoso, com as espessuras e forma de aplicagao
de acordo com as recomendacgdes do fabricante da tinta, através da sua supervisdo técnica e
sistema de pintura aprovada pela Fiscalizagao.

Aplicar trés demaos de tinta sobre o primer na especificagdo indicada em projeto.

Deverao ser utilizadas tintas de primeira linha, aprovadas pela Fiscaliza¢ao.

Esquadrias

As portas existentes e novas serdo tratadas (lixamento e primer) para recebimento de
pintura esmalte a base de agua branca. As fechaduras serdo revisadas assim como as dobradicas.

A nova porta do sanitdrio (80x210cm) recebera puxador (alga de apoio) para porta (1 %"
x40 cm).

Vidros

Os vidros das janelas serao lisos, fumé, com espessura de 4 mm.

Exceto as janelas de banheiro onde deverao ser utilizados vidros fantasia pontilhado
fumé, com espessura de 4mm;

Instalagdes hidrossanitarias

As instalagdes hidraulicas serdo revisadas e os metais e sifdes substituidos. O Registro
geral da cozinha sera substituido.

As conexOes de esgoto no piso inferior deverdo ser analisadas para correcdo de
vazamentos.

As loucas serdo substituidas por modelos no padrao e custo da planilha orcamentaria.

InstalagOes elétricas

As instalacOes elétricas serdo revisadas, substituidas e padronizadas conforme normas de
seguranca e NBR 8410.

Cabos, tomadas, quadros e disjuntores serao substituidos.

Administragao Local

Para garantir a qualidade final das reformas, a presenca de responsavel técnico
(engenheiro ou arquiteto), além de encarregado de obras que compreende a estrutura
administrativa de conducdo e apoio a execuc¢do das reformas.
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1. SRT PACI-apartamento 102
a) Servigos Iniciais

Inicialmente os moradores e seus pertences serao desmobilizados para novo imovel
temporario até a finalizacdo dos servicos. Posteriormente serdo mobilizados para o
imoével original.

O rodapé de madeira sera retirado e substituido por material ceramico similar ao
existente.

A porta do banheiro sera substituida e o sentido de abertura sera invertido O rejunte
dos pisos e paredes serdo retirados e substituidos por acabamento similar.

O forro do banheiro serd substituido.

Todo material inservivel deverd ser descartado em cagcambas apropriadas.

b) Esquadrias / Serralheria

Barras de apoio serao instaladas no banheiro e na nova porta.

Instalagao de nova porta (80x210) no banheiro com inversao do sentido de abertura.
Todas as esquadrias deverao ser revisadas, lubrificadas e testadas.

Os vidros de todas as janelas serdo substituidos por padrao fumé.

c) Instalagdao Hidraulica

As instalagGes hidrdulicas serdao revisadas e o registro geral da cozinha substituido,
assim como os acabamentos dos registros existentes.

As torneiras da cozinha e banheiro serdo substituidas.

Tanque, vaso sanitario e chuveiro serdo substituidos, assim como os acabamentos dos
ralos.

d) Instalacdo Elétrica

As instalacOes elétricas serdo revisadas, o cabeamento e sistema de seguranca
substituidos. Quadro e disjuntores serao substituidos.

As luminadrias serao substituidas por plafon de LED.

Serdo instalados dois pontos de tomada alta para lumindrias de emergéncia e todos os
acabamentos de tomadas e interruptores serdo substituidos para o padrao de 3 pinos
de 10A ou 202, conforme os equipamentos de cada ambiente.

e) Pintura

As portas existentes e novas serdo preparadas, lixadas e pintadas com tinta esmalte
sintético a base de agua na cor branca.

As esquadrias metalicas serdo lixadas, tratadas, preparadas e repintadas com esmalte
sintético a base de agua para posterior instalacdo de vidros.

f) Administracdo Local

Para garantir a qualidade e normatizacdo dos servicos esta previsto o
acompanhamento de um engenheiro civil (responsavel técnico da contratada) e
encarregado de obras.
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2. SRT PAC Il —apartamento 208
a) Servigos Iniciais

Inicialmente os moradores e seus pertences serao desmobilizados para novo imovel
temporario até a finalizacdo dos servicos. Posteriormente serdo mobilizados para o
imoével original.

A impermeabilizacdo do banheiro sera refeita apds a demolicdo do revestimento de
total de piso e parte da parede existentes.

Apds a impermeabilizacdo serdo aplicados novos revestimentos, similares ao
existente.

O rodapé de madeira sera retirado e substituido por material ceramico similar ao
existente.

A porta do banheiro sera substituida e o sentido de abertura sera invertido O rejunte
dos pisos e paredes serao retirados e substituidos por acabamento similar.

O forro do banheiro serd substituido.

Todo material inservivel deverd ser descartado em cagambas apropriadas.

b) Esquadrias / Serralheria

Barras de apoio serao instaladas no banheiro e na nova porta.

Instalagao de nova porta (80x210) no banheiro com inversao do sentido de abertura.
Todas as esquadrias deverao ser revisadas, lubrificadas e testadas.

Os vidros de todas as janelas serdo substituidos por padrao fumé.

c) Instalacdo Hidraulica

As instalacOes hidrdulicas serdo revisadas e o registro geral da cozinha substituido,
assim como os acabamentos dos registros existentes.

As torneiras da cozinha e banheiro serdo substituidas.

Tanque, vaso sanitario e chuveiro serdo substituidos, assim como os acabamentos dos
ralos.

A instalacdo de esgoto sob o banheiro, no pavimento inferior, devera ser analisada
para identificacdo de vazamentos ou infiltragdes.

d) Instalagdo Elétrica

As instalacOes elétricas serdo revisadas, o cabeamento e sistema de seguranca
substituidos. Quadro e disjuntores serdo substituidos.

As luminarias serdo substituidas por plafon de LED.

Serdo instalados dois pontos de tomada alta para lumindrias de emergéncia e todos os
acabamentos de tomadas e interruptores serdo substituidos para o padrado de 3 pinos
de 10A ou 202, conforme os equipamentos de cada ambiente.

e) Pintura

As portas existentes e novas serao preparadas, lixadas e pintadas com tinta esmalte
sintético a base de agua na cor branca.

As esquadrias metalicas serdo lixadas, tratadas, preparadas e repintadas com esmalte
sintético a base de agua para posterior instalacdo de vidros.

f) Administracdo Local
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Para garantir a qualidade e normatizacdo dos servigos esta previsto o
acompanhamento de um engenheiro civil (responsavel técnico da contratada) e
encarregado de obras.

3. SRT PACV —apartamento 205
a) Servicos Iniciais

Inicialmente os moradores e seus pertences serdao desmobilizados para novo imével
temporario até a finalizacdo dos servicos. Posteriormente serdo mobilizados para o
imovel original.

A impermeabilizacdo do banheiro sera refeita apds a demolicdo do revestimento de
total de piso e parte da parede existentes.

Apds a impermeabilizacdo serdo aplicados novos revestimentos, similares ao
existente.

O rodapé de madeira serd retirado e substituido por material ceramico similar ao
existente.

A porta do banheiro sera substituida e o sentido de abertura sera invertido O rejunte
dos pisos e paredes serao retirados e substituidos por acabamento similar.

O forro do banheiro serd substituido.

Todo material inservivel deverd ser descartado em cagambas apropriadas.

b) Esquadrias / Serralheria

Barras de apoio serdo instaladas no banheiro e na nova porta.

Instalacdo de nova porta (80x210) no banheiro com inversdo do sentido de abertura.
Todas as esquadrias deverdo ser revisadas, lubrificadas e testadas.

Os vidros de todas as janelas serdo substituidos por padrao fumé.

c) Instalagdo Hidraulica

As instalacOes hidrdulicas serdo revisadas e o registro geral da cozinha substituido,
assim como os acabamentos dos registros existentes.

As torneiras da cozinha e banheiro serdo substituidas.

Tanque, vaso sanitario e chuveiro serdo substituidos, assim como os acabamentos dos
ralos.

A instalacdo de esgoto sob o banheiro, no pavimento inferior, deverd ser analisada
para identificacdo de vazamentos ou infiltra¢des.

d) Instalagdo Elétrica

As instalacOes elétricas serdo revisadas, o cabeamento e sistema de seguranca
substituidos. Quadro e disjuntores serdo substituidos.

As luminarias serdo substituidas por plafon de LED.

Serdo instalados dois pontos de tomada alta para luminarias de emergéncia e todos os
acabamentos de tomadas e interruptores serdo substituidos para o padrdo de 3 pinos
de 10A ou 202, conforme os equipamentos de cada ambiente.

e) Pintura
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As portas existentes e novas serdao preparadas, lixadas e pintadas com tinta esmalte
sintético a base de agua na cor branca.

As esquadrias metdlicas serdo lixadas, tratadas, preparadas e repintadas com esmalte
sintético a base de dgua para posterior instalagao de vidros.

f) Administracdo Local

Para garantir a qualidade e normatizacdo dos servicos estd previsto o
acompanhamento de um engenheiro civil (responsavel técnico da contratada) e
encarregado de obras.

4. SRT Charitas Il e lll
a) Servicos Iniciais

Os servicos serdo executados essencialmente na parte externa das unidades.

A escavagdo para execuc¢ao das cisternas de reuso e potdvel serd mecanizada.

A infraestrutura das instalagGes elétricas, hidraulicas e pluviais serdo escavadas
manualmente e protegidas com concreto magro.

Para armazenamento de materiais e equipamentos sera alugado container escritorio.
A cisterna sera executada em bloco de concreto preenchidos e armados com barras de
aco CA50 10mm.

A base da cisterna serd executada em concreto armado e o fechamento em laje pré-
moldada com 4cm de cobertura.

O revestimento de piso e paredes das cisternas serdo executados com contra piso e
emboco, de maneira a receber impermeabilizacdo com argamassa polimérica e
membrana acrilica.

Serdo instaladas tampas nas cisternas com vedac¢ao adequada.

As bombas de recalque das cisternas deverdao ser abrigadas em compartimentos
adequados.

Todo material inservivel devera ser descartado em cagcambas apropriadas.

b) Instalacdo Hidraulica

As instalagdes hidraulicas serao instaladas a partir do hidrémetro até os reservatorios
inferiores e superiores, que serdo alimentados diretamente pela concessiondria e pela
nova cisterna de dgua potavel.

Serdo instaladas calhas nos beirais dos telhados para captar a agua das chuvas que
serdo direcionadas a cisterna de reuso através de caixas de areia, dutos e filtro de brita.
Todo excedente da cisterna de reuso sera direcionado a sarjeta.

Serdo instaladas duas bombas para recalque da cisterna de reuso e cisterna de agua
potavel.

c) Instalacdo Elétrica

Ainstalacdo da infraestrutura elétrica para alimentac¢do das bombas sera enterrada no
piso, protegida por concreto magro e eletroduto rigido nas paredes.

O sistema de microgeracao elétrica fotovoltdico serd instalado e fixado sobre o telhado
voltado ao norte e sera composto por dois mdédulos com oito painéis (550w) e dois
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d)

e)

microinversores (2000w) interligados a um stringbox conectados na rede da
concessionaria por cabos 6mm? com dupla protecéo.

O sistema serd aprovado junto a concessiondria pela executora do sistema.

Serd instalado sistema automatico de bdias para abastecimento dos dois reservatérios
das residéncias terapéuticas com quadro de automacao.

A alimentacdo do sistema de automacao se dara pelo quadro elétrico da cozinha.

Pintura

As paredes externas serdo raspadas, tratadas e impermeabilizadas para receber
textura acrilica até 1,00m de altura em todo perimetro das construcdes.

Administracdo Local

Para garantir a qualidade e normatizacdo dos servicos estd previsto o
acompanhamento de um engenheiro civil (responsavel técnico da contratada) e
encarregado de obras.

Documento assinado digitalmente
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